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Договор  № ___________
      ___________                                                     «___» _________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница» (ООО «ГЭС розница), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________, действующего на основании доверенности    № ______________ от ________г., с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Проектировщик обязуется в соответствии с Заданием на проектно-изыскательские работы (Приложение № 1) к Договору, далее – «Задание на проектирование»), в установленные Договором сроки выполнить следующие работы:
1.1.1. Произвести инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации;
1.1.2. Подготовить и согласовать от имени Заказчика с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления (далее - «компетентные органы») проектную и рабочую документацию (далее – «ПД и РД») на техническое перевооружение НФБ ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Рабочая, 8. (далее – «Объект»); 
1.1.3. Передать Заказчику ПД и РД и исключительное право на нее, а Заказчик обязуется принять ПД и РД и исключительное право на ее использование и оплатить их в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
1.2. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, выполняются в целях соблюдения требований промышленной безопасности. 
1.3. Разрабатываемая по настоящему Договору ПД и РД должна соответствовать требованиям технических регламентов, нормам, правилам и стандартам по проектированию и строительству, иным нормативным актам Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления Белгородской области, а также Заданию на проектирование.
1.4. Сроки разработки Проектировщиком ПД и РД по Договору, включая согласование ПД и РД с компетентными органами составляют 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты оплаты авансового платежа, предусмотренного п. 2.3.1. Договора.
Работы по Договору выполняются в 1 (Один) этап. 
1.5. Работы выполняются иждивением Проектировщика – его силами и средствами, материалами и оборудованием.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА и порядок расчЁтов
2.1. Стоимость ПД и РД, включая исключительное право на ее использование (далее – «Цена Договора»), составляет ____________ (______________) рублей, в том числе НДС 18% в сумме ____________ (_______________) рублей ___ копеек. Цена Договора является твердой и изменению в течение срока действия настоящего Договора не подлежит.
2.2. Цена Договора определяется на основании Сметы на проектно-изыскательские работы (Приложение № 2 к Договору) и включает в себя все расходы Проектировщика на:
- проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий; 
- разработку ПД и РД;

- согласование ПД и РД с Заказчиком, в том числе платежи, осуществляемые при согласовании ПД и РД; 
- выполнение иных работ, необходимых Проектировщику для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также причитающееся Проектировщику вознаграждение. 
Стороны пришли к соглашению, что все работы, прямо не поименованные в Договоре и его приложениях, но необходимые для надлежащего исполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору и достижения результата работ, входят в Цену Договора.  
2.3. Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком в следующем порядке:
2.3.1. ___ % (___ процентов) от Цены Договора, что составляет __________ (___________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% в сумме ____________ (_______________) рублей ___ копеек, уплачивается Заказчиком Проектировщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора на основании выставленного Проектировщиком счета; 
2.3.2. ___ % (____ процентов) от Цены Договора, что составляет ____________ (_________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% в сумме ____________ (_______________) рублей ___ копеек, уплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору, Акта передачи исключительного права на ПД и РД, составленного по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, выставления Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством             Российской Федерации.  
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика, указанного в статье 12 настоящего Договора.
2.5. В случае внесения существенных изменений и дополнений в Задание на проектирование в соответствии с пунктом 3.1.9 настоящего Договора, увеличивающих объем обязательств Проектировщика по сравнению с тем, который указан в пункте 1.1 настоящего Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение с указанием стоимости дополнительных работ и порядка их выполнения.
3. Права И Обязанности СТОРОН
3.1. Проектировщик обязан:
3.1.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование, и не отступать от них без письменного согласия Заказчика;
3.1.2. Разработать ПД и РД в установленные в настоящем Договоре сроки в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, НПБ, ГОСТ, СНиП, отраслевых стандартов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
3.1.3. Передать Заказчику ПД и РД в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде;
3.1.4. Согласовывать с Заказчиком ПД и РД до направления ее на согласование с компетентными органами (пункт 1.1.2 Договора); 
3.1.5. За свой счет согласовывать в установленном порядке с компетентными органами разработанную Документацию, в том числе обеспечить получение положительного заключения экспертизы (в зависимости от вида работ, установленного Заданием на проектирование);
3.1.6. При наличии замечаний компетентных органов к переданной на согласование ПД и РД за свой счет внести в нее изменения, согласовать внесенные изменения с Заказчиком и повторно представить ПД и РД на согласование компетентным органам (пункт 1.1.2 Договора); 
3.1.7. В случае привлечения третьих лиц к выполнению своих обязательств по настоящему Договору согласовывать с Заказчиком их участие в работах. Привлекаемые Проектировщиком третьи лица должны быть членом соответствующей саморегулируемой организации;
3.1.8. Не передавать исходные данные для выполнения работ по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
3.1.9. В процессе исполнения настоящего Договора выполнять письменные указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в Задание на проектирование, если они не противоречат условиям настоящего Договора;
3.1.10.  За свой счет и в установленный Заказчиком срок устранить недостатки, выявленные Заказчиком при приемке результатов работ по Договору; 
3.1.11.  Передать Заказчику исключительное право на ПД и РД по Акту передачи исключительного права (Приложение №4 к Договору) в соответствии со статьей 9 настоящего Договора;
3.1.12.  Выполнять работы по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, состоящего с Проектировщиком в договорных отношениях и аттестованного для производства соответствующих видов работ;
3.1.13.  Предоставлять Заказчику списки представителей Проектировщика, выполняющих работы по настоящему Договору, для организации их доступа на Объект;
3.1.14. По запросу Заказчика информировать его о ходе выполнения работ по Договору;
3.1.15. Уведомлять Заказчика о приостановлении, возобновлении, отказе в возобновлении членства в соответствующей саморегулируемой организации, не позднее 3 (Трех) дней с момента, когда произошли соответствующие изменения;
3.1.16. Если Проектировщик исполняет обязательства по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Проектировщик представляет Заказчику подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о непривлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.
3.1.17. Если Проектировщик привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчику подлежат документы, подтверждающие размер расходов Проектировщика, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Проектировщик обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.
3.1.18. Указанные в пунктах 3.1.16 и 3.1.17 настоящего Договора документы представляются в течение 30 (тридцати) дней со дня получения запроса Заказчика.
За несвоевременное представление документов Проектировщик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
3.1.19. Выполнить в полном объёме все иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Проектировщик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре; 
3.2.2. Требовать полной и своевременной оплаты работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, если они были выполнены с надлежащим качеством и в соответствии с условиями Договора.
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Предоставлять Проектировщику по его письменным запросам информацию, необходимую для исполнения обязательств Проектировщика по настоящему Договору;
3.3.2. При условии соблюдения Проектировщиком пункта 3.1.13 настоящего Договора организовывать доступ представителей Проектировщика на Объект;
3.3.3. Принять у Исполнителя ПД и РД и исключительное право и оплатить их на условиях настоящего Договора. 
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Проектировщиком работ по Договору, в том числе за соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика;
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в связи с существенным нарушением Проектировщиком его условий в случаях и порядке, предусмотренных в пунктах 7.1-7.3 настоящего Договора;
3.4.3. Назначать Проектировщику разумный срок для устранения недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, сдачи Заказчику результата работ, а также в ходе строительства или эксплуатации Объекта, реконструированного/построенного на основе ПД и РД;
3.4.4. В любое время до сдачи ему результатов работ отказаться от исполнения Договора (при отсутствии нарушений настоящего Договора со стороны Проектировщика) в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 Договора;
3.4.5. Расторгнуть настоящий Договор в связи с нарушением Проектировщиком обязательств, предусмотренных в пункте 10.4 настоящего Договора;
3.4.6. Не оплачивать Проектировщику работы, выполненные некачественно, несвоевременно или с иными существенными отступлениями от условий настоящего Договора. 
4. Порядок Сдачи и приЁмки выполненных работ
4.1. После выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, Проектировщик предоставляет Заказчику для приемки ПД и РД вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к Договору), Актом передачи исключительного права на ПД и РД (Приложение №4 к Договору), счетом и счетом-фактурой.
4.2. Заказчик подписывает предоставленные Проектировщиком согласно пункту 4.1 настоящего Договора акты в течение 10 (Десяти) дней с момента их получения либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания актов с оформлением документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Договора.
4.3. Подготовленная по Договору ПД и РД принимается Заказчиком при условии ее соответствия условиям Договора.
4.4. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Проектировщиком работам Заказчик оформляет Акт о наличии замечаний, в котором отражается перечень недостатков и сроки их устранения, и направляет его Проектировщику в срок, указанный в пункте 4.2 настоящего Договора. По получении Акта о наличии замечаний Проектировщик за свой счет устраняет недостатки, указанные в нем, после чего повторно направляет Заказчику документы, предусмотренные в пункте 4.1 настоящего Договора. 
4.5. До подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Проектировщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ. 
5. ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору допустившая нарушение своих обязательств Сторона возмещает другой Стороне все причиненные убытки помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. Проектировщик несет ответственность за несоответствие результатов работ Заданию на проектирование, предоставленным Заказчиком исходным данным для проектирования, нормативным правовым актам Российской Федерации и иным обязательным требованиям. При этом ответственность Проектировщика за данные несоответствия, а также иные существенные недостатки в выполненных работах наступает, в том числе, в случаях, когда они обнаружены Заказчиком впоследствии в ходе строительства или эксплуатации Объекта, реконструированного/построенного на основе ПД и РД.
5.3. При нарушении сроков выполнения работ, указанных в пункте 1.4 настоящего Договора, Проектировщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.
5.4. При нарушении сроков оплаты работ, указанных в пункте 2.3.2 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Проектировщику пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.5. В случае невыполнения Проектировщиком требований, указанных в пункте 10.7 настоящего Договора, Заказчик имеет право предъявить Проектировщику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
5.6. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несет перед другой Стороной ответственность за действия такого третьего лица, как за свои собственные действия.
5.7. Проектировщик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Проектировщика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Проектировщиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Проектировщика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Проектировщиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем предъявления письменных претензий. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее получения.
6.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области или, по выбору Заказчика, в арбитражном суде по месту нахождения Объекта.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В случае существенного нарушения Проектировщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Проектировщиком является:
– нарушение сроков выполнения работ по не зависящим от Заказчика причинам на срок, превышающий 20 (двадцать) календарных дней;
– систематическое (два и более раза) несоблюдение Проектировщиком письменных указаний Заказчика о соблюдении качества выполняемых работ;
– не устранение недостатков в работах в срок, установленный Заказчиком;
– приостановление или прекращение действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, выполняемым Проектировщиком по Договору;
– объявление Проектировщика банкротом и открытие в отношении него конкурсного производства.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, Заказчик направляет Проектировщику уведомление об отказе от исполнения Договора с указанием существенных нарушений Договора, допущенных Проектировщиком. К уведомлению Заказчик прилагает расчёт суммы убытков, причинённых Проектировщиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Проектировщик обязан возместить Заказчику убытки в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. В случае если Проектировщик не возместит убытки в течение указанного срока, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об их взыскании. 

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон прекращенными с момента получения Проектировщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора (за исключением обязательств, касающихся возмещения убытков). 
7.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора:
7.4.1. Заказчик:

– направляет Проектировщику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора;

– в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня с момента получения от Проектировщика письменного отчета о работах, выполненных до даты получения уведомления, производит оценку представленных документов и при отсутствии недостатков в результатах выполненных работ подписывает представленный Проектировщиком акт сдачи-приемки фактически выполненных работ. При наличии претензий к выполненным Проектировщиком работам Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки фактически выполненных работ, а дальнейшие действия Сторон регулируются пунктом 4.4 настоящего Договора.
7.4.2. Проектировщик:

– в день получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора прекращает выполнение любых работ по настоящему Договору независимо от того, на какой стадии выполнения они находятся, и письменно уведомляет об этом Заказчика;

– в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора представляет Заказчику письменный отчет о работах, выполненных до даты получения уведомления, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру.

7.5. Любые работы, выполненные Проектировщиком после получения уведомления Заказчика об отказе от Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.

8.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является документ Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Договора либо о его расторжении.

9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНое ПРАВо на ПД и РД
9.1. По условиям настоящего Договора Проектировщик передает Заказчику исключительное право на ПД и РД. После передачи исключительного права на ПД и РД Заказчик вправе использовать ПД и РД следующими способами, включая, но не ограничиваясь:
– воспроизведение;
– распространение;
– публичный показ;
– импорт экземпляров в целях распространения;
– перевод и другая переработка;
– практическая реализация;
– доведение до всеобщего сведения;
– иными способами, право на использование которых имеет лицо, обладающее исключительным правом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.  В связи с передачей исключительного права на ПД и РД Проектировщик дает Заказчику согласие на обнародование ПД и РД, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает ПД и РД доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.
9.3.  Передавая Заказчику исключительное право ПД и РД, Проектировщик обязуется не нарушать интеллектуальные права третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику иска, связанного с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, Проектировщик возмещает Заказчику понесенные в связи с этим убытки.
9.4. ПД и РД может быть использована Заказчиком как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, как в совокупности, так и частично.
9.5.  Исключительное право на ПД и РД считается переданным Заказчику с момента подписания Сторонами Акта передачи исключительного права.
9.6.  Срок полезного использования ПД и РД равен сроку полезного использования объектов основных средств, создаваемых в результате использования ПД и РД.
9.7.  Проектировщик гарантирует, что автор(ы) ПД и РД не будет(ут) иметь каких бы то ни было требований и претензий в отношении использования ПД и РД Заказчиком.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон, и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. 
10.2. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в статье 12 настоящего Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в статье 12 настоящего Договора, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними. Датой получения любого уведомления или сообщения является дата его вручения получающей Стороне, указанная в уведомлении о вручении или дата непосредственного вручения документа (передача нарочным) уполномоченному представителю Стороны.
10.4. В случае изменений в цепочке собственников Проектировщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Проектировщика и каждого из лиц в цепочке собственников Проектировщика последний представляет Заказчику  информацию об изменениях по форме, размещённой в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате Excel на адреса электронной почты info@retail.gazpromlpg.ru и s.chigrinov@retail.gazpromlpg.ru или нарочным на электронном носителе в течение трёх календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.
10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Проектировщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.4 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Проектировщиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
10.6. Условия по предоставлению Заказчику информации о бенефициарах Проектировщика, предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Договора, не подлежат применению, если Проектировщик не является коммерческой организацией.
10.7. Проектировщик обязуется в течение 3 (трех) дней со дня получения им информации о взаимозависимости с Заказчиком (в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации) письменно уведомить Заказчика о соответствующем факте с приложением подтверждающих документов.
10.8. Проектировщик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь  Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Проектировщика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Проектировщиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Проектировщика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Проектировщиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
10.9. Проектировщик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
10.10. Неотъемлемой частью Договора являются:
– Приложение № 1 – Задание на проектно-изыскательские работы;
– Приложение № 2 – Смета на проектно-изыскательские работы;
– Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
– Приложение № 4 – Форма Акта передачи исключительного права на ПД и РД.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2. При заключении настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- является должным образом зарегистрированным лицом;

- Договор подписан ее представителем, уполномоченным на то учредительными или иными документами Стороны;

- совершены все действия, необходимые в соответствии с учредительными документами Стороны и законодательством Российской Федерации для заключения настоящего Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);

- при заключении настоящего Договора не нарушаются какие-либо нормы законодательства Российской Федерации и положения учредительных документов Стороны. 

Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с таким нарушением.

11.3. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: 






Проектировщик:
	_______________ 
м.п.
	_______________   
м.п.


