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к закупочной документации 
об открытом запросе предложений
                                                                                                                             

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки-Открытый запрос предложений.

1.  Предмет договора: 
«Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке системы измерительной «СТРУНА+» (далее СИ «СТРУНА+») в резервуарном парке АЗС принадлежащих ООО «ГЭС розница»»: 
· АЗС №281 - 427011,Удмуртская Респ., Завьяловский р-н,  д. Хохряки
· АЗС №286 - 426054, Удмуртская Респ., г. Ижевск,Якшур-Бодьинский тракт 14 км
· АЗС №287 - Удмуртская Респ., Ижевск г.,  Автодорога Ижевск-Завьялово, поворот на аэропорт
· АЗС №300 - Воронежская обл., Каширский р-н,автомагистраль "Дон" км 562 + 600 м лево
· АЗС №305 - 396685, Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Большие Базы, ул. Суворова, 154
· АЗС №381 - Липецкая обл., Липецк г., Трасса Тамбов-Орел 301 км
· АЗС №382 - 398036, Липецкая обл., Липецк г., ул. Катукова
· АЗС №383 - Липецкая обл.,Добровский р-н, пересечение а/д Липецк-Чаплыгин и Доброе-Лебедянь
· АЗС №384 - 398036, Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12
· АЗС №385 - 398040, Липецкая обл., Липецк г., пл. Металлургов, 2 (район Коксохимического производства)
· АЗС №387 - 399171, Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капитанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет
· АЗС №429 - 399610, Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд
· АЗС №404 - 445043, Самарская обл., г. Тольятти,   ул. Коммунальная,38 Б, северо-восточнее и западнее здания входящего в состав автозаправочной
· АЗС №301 - 397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с.Рождественское, ул.Крупской, 1 А
· АЗС №303 - Воронежская обл., Каширский р-н, Придорожная полоса автодороги "Воронеж-Нововоронеж" 29 км+100м (право)
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
9 905 524(девять миллионов девятьсот пять тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек с НДС 18 %, или 8 394 511(восемь миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 86 копеек без НДС, в том числе:
	Объект
	Сумма с НДС,
[bookmark: _GoBack]Сумма без НДС

	АЗС № 281 УР, Завьяловский р-н, д. Хохряки
	899 545 рублей в том числе НДС 
или 762 326,27 рублей без НДС

	АЗС № 286 УР,г. Ижевск, Як-Бодьинский тракт 14 км
	618 852 рублей в том числе НДС 
или 524 450,85 рублей без НДС

	АЗС № 287 УР, Завьяловский р-н, а/д Ижевск-Завьялово, поворот на Аэропорт
	899 545 рублей в том числе НДС 
или 762 326,27 рублей без НДС

	АЗС № 300 Воронежская обл., Каширский район, а/д М-4 562+600 слева
	771 588 рублей в том числе НДС 
или 653 888,14 рублей без НДС

	АЗС № 305 Воронежская область, Ольховатский р-н, пос. Большие Базы, ул. Суворова, 154
	618 852 рублей в том числе НДС 
или 524 450,85 рублей без НДС

	АЗС №301, стационарная, Воронежская область, Поворинский р-н, с. Рождественское , ул. Крупской, 1 "А"
	1 168 438 рублей в том числе НДС 
или 990 201,69 рублей без НДС

	АЗС №303 стационарная, Воронежская область, Каширский р-н придорожная полоса автодороги «Воронеж-Нововоронеж» 29 км + 100 м (право)
	618 852 рублей в том числе НДС 
или 524 450,85 рублей без НДС

	АЗС № 381 г. Липецк Трасса Тамбов-Орел 301 км
	618 852 рублей в том числе НДС 
или 524 450,85 рублей без НДС

	АЗС № 382 г. Липецк ул. Катукова д.1/1
	349 959 рублей в том числе НДС 
или 296 575,42 рублей без НДС

	АЗС № 383  Липецкая область Добровский район Добровский сельсовет с. Доброе в районе пересечения автодорог Липецк-Чаплыгин и Доброе-Лебедянь 
	618 852 рублей в том числе НДС 
или 524 450,85 рублей без НДС

	АЗС № 384 г. Липецк ул. Воронежское шоссе строение 12 
	349 959 рублей в том числе НДС 
или 296 575,42 рублей без НДС

	АЗС № 385 г. Липецк ул. Металлургов д.2
	490 895 рублей в том числе НДС 
или 416 012,71 рублей без НДС

	АЗС № 387 Липецкая область Добровский район с. Капитанщино
	618 852 рублей в том числе НДС 
или 524 450,85 рублей без НДС

	АЗС № 429 Липецкая область, г.Лебедянь, Шоссейный проезд
	490 895 рублей в том числе НДС
 или 416 012,71 рублей без НДС

	АЗС № 404 Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, северо-восточнее и западнее здания, имеющего адрес: ул. Коммунальная, д. 38 Б, входящего в состав автозаправочной станции
	771 588 рублей в том числе НДС 
или 653 888,14 рублей без НДС


3. Требования, предъявляемые к предмету закупки:

3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование  работ
	Виды работ
	Объем работ

	Демонтаж оборудования
	1 Выполнить демонтажные работы необходимые для последующей установки измерительной системы «СТРУНА+»;
	В объеме согласно проектной и рабочей документации для АЗС.

	Поставка оборудования, материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
	1 Доставка СИ «СТРУНА+» на объект;
2 Работы по прокладке электрических кабелей и установке оконечного оборудования (розетки, коробки, клеммники и т.д.);
3 Работы по прокладке информационной сети и сети электропитания, как внутри операторной, так и снаружи;
4 Монтаж оборудования КИПиА СИ «СТРУНА+», Состав оборудования СИ «СТРУНА+» выполнить в соответствии с описанием типа средства измерения «Система измерительная «Струна+»» Гос. Реестр СИ	№58711 и опросного листа завода изготовителя письменно согласованным с заказчиком, ПД, РД, а так же Локальным сметным расчетом
Комплектация системы датчиками: 
1) Первичный преобразователь (ППП) на двух штангах:
- датчик уровня;
- датчик температуры;
- датчик плотности погружной до 3 шт. (по гост 3900 и 2517)
- сигнализатор уровня подтоварной воды;
- вычислитель массы и объема;
2) Датчик давления (ДД):
- измерение давления в межстенном пространстве двустенных резервуаров (только для двустенных резервуаров) и контроля давления в резервуаре.
3) Датчик загазованности оптический (ДЗО):
- горючие пары и газы.
4) ПО «АРМ СТРУНА МВИ»;
5 Оборудование рабочего места оператора СИ «СТРУНА+» (розетки, клеммные коробки, информационная сеть и сеть электропитания);
6 Организация вывода результатов измерений на рабочее место оператора от СИ «СТРУНА+» по протоколу «Кедр»;
7 СИ «СТРУНА+» должна реализовывать функцию предотвращения переполнения резервуаров для хранения нефтепродуктов, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. Если технологической системой предусмотрено прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается при 95%-ном заполнении резервуара вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения резервуара. согласно СП 156.13130.2014 (п. 7.18, п. 3.38 и т.д)
8 При наличии клапанов блокировки налива СИ «СТРУНА+» должна быть подключена к ним, при отсутствии данных клапанов должны быть проложены выводы для их подключения.
9 Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии:
- СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;
- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450) (ред. от 01.05.1990);
- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987);
-	Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими нормативными документами.

Пусконаладочные работы (далее по тексту ПНР) выполнить в объеме:
1. ПНР согласно Рабочей документации.
2. Приемосдаточные испытания оборудования.
3. Проведения внешнего осмотра и определение исправности оборудования, арматуры и приборов. Настройка ПО на СИ «СТРУНА+» и рабочего места оператора;
4. Проверка выполнения монтажных работ, проверка узлов и коммуникаций.
5. Комплексная наладка системы.
6. Инструктаж персонала АЗС по обслуживанию и эксплуатации смонтированного оборудования.
7. Техническое руководство отработкой практических навыков персоналом АЗС по работе на смонтированном оборудовании во всех режимах его работы.
8. Отработка всех операций технологического процесса на смонтированном оборудовании на различных режимах его работы в течение 72 часов.
9. Подготовка и оформление отчёта о выполненных пуско-наладочных работах.
Программа ПНР утверждается Заказчиком.
	Объем работ в соответствии с проектной и рабочей документацией (далее по тексту ПД и РД), на основании сметных расчетов.
Работы выполняются иждивением подрядчика – его силами и средствами, материалами и оборудованием.

	Выполнение поверки смонтированных средств измерения.
	Для подтверждения метрологических характеристик смонтированных средств измерения, после окончания СМР и ПНР подрядчик, организовывает поверку средств измерений (далее - СИ), смонтированных им.
Поверка выполняется за счет Подрядчика специализированной организацией, которая имеет право на выполнение поверки данных средств измерений.
После выполнения поверки передать Заказчику:
-  свидетельства о выполненной поверке средств измерения.
	В объеме смонтированных СИ.

	Выполнение исполнительной документации.
	Выполнить исполнительную документацию в соответствии с:
- СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации.
- Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительств, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
	Исполнительная документация.


           3.2. Характеристики выполняемых работ.
           Требования к качеству работ:
Участник должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование, проектной документацией. 
Участник обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Участник должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
Требования к оборудованию и материалам:
Оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Эксплуатирующей организацией.
Оборудование и материалы, используемые при производстве работ должны соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество оборудования и материалов должны быть подтверждены сертификатом производителя и входным контролем.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, пригодным к использованию, без дефектов, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях. Закупаемое дополнительное оборудование и материалы должны быть новыми и неиспользованными ранее.
Совместно с оборудованием и материалами должны быть переданы следующие документы:
- паспорта на каждое техническое устройство;
- сертификаты соответствия или иные документы оценки соответствия ТУ требованиям промышленной безопасности, качества, пожарной безопасности, взрывозащиты и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы;
- на средства измерения, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения с 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС.ениями и свидетельства о поверке и (или) соответствующей отметкой в паспорте.
3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки.
· Участник должен обладать опытом в сфере выполнения работ по монтажу и установке измерительных систем или автоматизированных систем управления технологическими процессами (далее АСУ ТП) подтверждаемый исполненными договорами на сумму не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей с НДС за последний год до даты опубликования Извещения о настоящем запросе.
· Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений в том числе на опасных производственных объектах.
· Участник должен обладать численностью инженерно-технического персонала, достаточной для четкой организации, проведения и контроля выполнения работ, согласно настоящему запросу предложений и численностью не менее 3 (трёх) специалистов с опытом работы не менее 3 (трех) лет в сфере монтажа и установки измерительных систем и АСУ ТП.
3.2.2.	Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений).
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах.
· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений.
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ:
· АЗС №281 - 427011,Удмуртская Респ., Завьяловский р-н,  д. Хохряки
· АЗС №286 - 426054, Удмуртская Респ., г. Ижевск,Якшур-Бодьинский тракт 14 км
· АЗС №287 - Удмуртская Респ., Ижевск г.,  Автодорога Ижевск-Завьялово, поворот на аэропорт
· АЗС №300 - Воронежская обл., Каширский р-н,автомагистраль "Дон" км 562 + 600 м лево
· АЗС №305 - 396685, Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Большие Базы, ул. Суворова, 154
· АЗС №381 - Липецкая обл., Липецк г., Трасса Тамбов-Орел 301 км
· АЗС №382 - 398036, Липецкая обл., Липецк г., ул. Катукова
· АЗС №383 - Липецкая обл.,Добровский р-н, пересечение а/д Липецк-Чаплыгин и Доброе-Лебедянь
· АЗС №384 - 398036, Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12
· АЗС №385 - 398040, Липецкая обл., Липецк г., пл. Металлургов, 2 (район Коксохимического производства)
· АЗС №387 - 399171, Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капитанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет
· АЗС №429 - 399610, Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд
· АЗС №404 - 445043, Самарская обл., г. Тольятти,   ул. Коммунальная,38 Б, северо-восточнее и западнее здания входящего в состав автозаправочной
· АЗС №301 - 397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с.Рождественское, ул.Крупской, 1 А
· АЗС №303 - Воронежская обл., Каширский р-н, Придорожная полоса автодороги "Воронеж-Нововоронеж" 29 км+100м (право);
Работы по Договору должны быть выполнены и сданы Заказчику в течение 180 календарных дней с момента оплаты аванса.
3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.
Участник должен гарантировать качество выполненных работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100, далее - «Акт о приемке выполненных работ №КС-2») и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.
Участник должен гарантировать качество используемого оборудования и материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (в редакции 2017 г.) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
1. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
1. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, Согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
14. Объемы выполняемых работ соответствуют Локальному сметному расчету (приложение №1 к ТЗ к процедуре закупки).
При невыполнении требований, указанных в настоящем пункте, Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании п.9.8.10.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница».
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Безналичный расчет. 
Расчеты производятся в следующем порядке: 
- в размере не более 40% (сорока процентов) от общей стоимости оборудования и материалов, приобретаемых подрядчиком по договору и в размере не более 10% (десяти процентов) от стоимости выполнения подрядчиком работ, Заказчик уплачивает в качестве аванса Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора;    
- окончательный расчет Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ №КС-2.
6. Критерии оценки   
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	40%

	2
	Финансовое состояние участника 
	20%

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса 
	40%

	
	Сумма значимостей:
	100


Подкритерии по критерию № 3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Коэффициент значимости подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом в сфере выполнения работ по монтажу и установке измерительных систем или автоматизированных систем управления технологическими процессами (далее АСУ ТП) подтверждаемый исполненными договорами на сумму не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей с НДС за последний год до даты опубликования Извещения о настоящем запросе.
	50%
	Свыше 20,0
	100

	
	
	
	от 10,0 до 20,0
	50

	2
	Квалификационные возможности участника

	
	Участник должен обладать численностью инженерно-технического персонала, достаточной для четкой организации, проведения и контроля выполнения работ, согласно настоящему запросу предложений и численностью не менее 3 (трёх) специалистов с опытом работы не менее 3 (трех) лет в сфере монтажа и установки измерительных систем и АСУ ТП.
	50%
	от 6 и более
	100

	
	
	
	от 3 до 5
	50


7. Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет ведущий инженер ООО «ГЭС розница» С.С. Орешков, тел. 8 (863) 303-11-00 (доб. 17-20), 
E-mail: s.oreshkov@retail.gazpromlpg.ru                      
8. Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется
           9.  Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется
	Исполнитель
«___» ________ 201_ года                                                  
	_______________________ С.С. Орешков                         
               (подпись)


	Ответственный руководитель 
(Инициатор закупки)
«____» _______ 201_ года                                                  
	
________________________ 
                (подпись)
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