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Приложение № 1
к Договору подряда №________ от ____2018



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на работы по техническому перевооружению (далее – «Работы») АЗС.

1. Предмет договора.
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке системы измерительной «СТРУНА+» (далее СИ «СТРУНА+») в резервуарном парке АЗС принадлежащих ООО «ГЭС розница»
2. Место выполнения работ:
1) АЗС №281 - 427011,Удмуртская Респ., Завьяловский р-н,  д. Хохряки
2) АЗС №286 - 426054, Удмуртская Респ., г. Ижевск,Якшур-Бодьинский тракт 14 км
3) АЗС №287 - Удмуртская Респ., Ижевск г.,  Автодорога Ижевск-Завьялово, поворот на аэропорт
4) АЗС №300 - Воронежская обл., Каширский р-н,автомагистраль "Дон" км 562 + 600 м лево
5) АЗС №305 - 396685, Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Большие Базы, ул. Суворова, 154
6) АЗС №381 - Липецкая обл., Липецк г., Трасса Тамбов-Орел 301 км
7) АЗС №382 - 398036, Липецкая обл., Липецк г., ул. Катукова
8) АЗС №383 - Липецкая обл.,Добровский р-н, пересечение а/д Липецк-Чаплыгин и Доброе-Лебедянь
9) АЗС №384 - 398036, Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12
10) АЗС №385 - 398040, Липецкая обл., Липецк г., пл. Металлургов, 2 (район Коксохимического производства)
11) АЗС №387 - 399171, Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капитанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет
12) АЗС №429 - 399610, Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд
13) АЗС №404 - 445043, Самарская обл., г. Тольятти,   ул. Коммунальная,38 Б, северо-восточнее и западнее здания входящего в состав автозаправочной
14) АЗС №301 - 397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с.Рождественское, ул.Крупской, 1 А
15) АЗС №303 - Воронежская обл., Каширский р-н, Придорожная полоса автодороги "Воронеж-Нововоронеж" 29 км+100м (право)

3. Сроки (периоды) выполнения работ
Максимальный срок выполнения работ – 180 календарных дней с даты оплаты авансового платежа.
Работы должны быть выполнены в соответствии с планом-графиком выполнения работ по установке уровнемеров на 2018 год:

	
	План - график выполнения работ по установке уровнемеров на 2018 год
	

	
	
	
	Планируемый месяц выполнения работ.

	№п/п
	№ АЗС
	Регион
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	АЗС № 281 
	ОП Республика Удмуртия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	АЗС № 286
	ОП Республика Удмуртия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	АЗС № 287
	ОП Республика Удмуртия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	АЗС № 300
	Воронежское ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	АЗС № 305
	Воронежское ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	АЗС №301
	Воронежское ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	АЗС №303
	Воронежское ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	АЗС № 381
	Воронежское ОП, Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	АЗС № 382
	Воронежское ОП, Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	АЗС № 383
	Воронежское ОП, Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	АЗС № 384
	Воронежское ОП, Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	АЗС № 385
	Воронежское ОП, Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	АЗС № 387
	Воронежское ОП, Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	АЗС № 429
	Воронежское ОП, Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	АЗС № 404
	Самарское ОП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



4. Наименование и объем выполняемых работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной и рабочей документацией ГР-1726/2017-281, 286, 287, 300, 301, 303, 305, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 404, 429.

	Наименование  работ
	Виды работ
	Объем работ

	Демонтаж оборудования
	1 Выполнить демонтажные работы необходимые для последующей установки измерительной системы «СТРУНА+»;
	В объеме согласно проектной и рабочей документации для АЗС.

	Поставка оборудования, материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
	1 Доставка СИ «СТРУНА+» на объект;
2 Работы по прокладке электрических кабелей и установке оконечного оборудования (розетки, коробки, клеммники и т.д.);
3 Работы по прокладке информационной сети и сети электропитания, как внутри операторной, так и снаружи;
4 Монтаж оборудования КИПиА СИ «СТРУНА+», Состав оборудования СИ «СТРУНА+» выполнить в соответствии с описанием типа средства измерения «Система измерительная «Струна+»» Гос. Реестр СИ	№58711 и опросного листа завода изготовителя письменно согласованным с заказчиком, ПД, РД, а так же Локальным сметным расчетом
Комплектация системы датчиками: 
1) ППП на двух штангах:
- датчик уровня;
- датчик температуры;
- датчик плотности погружной до 3 шт. (по гост 3900 и 2517)
- сигнализатор уровня подтоварной воды;
- вычислитель массы и объема;
2) ДД:
- измерение давления в межстенном пространстве двустенных резервуаров (только для двустенных резервуаров) и контроля давления в резервуаре.
3) ДЗО:
- горючие пары и газы.
4) ПО «АРМ СТРУНА МВИ»;
5 Оборудование рабочего места оператора СИ «СТРУНА+» (розетки, клеммные коробки, информационная сеть и сеть электропитания);
6 Организация вывода результатов измерений на рабочее место оператора от СИ «СТРУНА+» по протоколу «Кедр»;
7 СИ «СТРУНА+» должна реализовывать функцию предотвращения переполнения резервуаров для хранения нефтепродуктов, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. Если технологической системой предусмотрено прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается при 95%-ном заполнении резервуара вместо указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения резервуара. согласно СП 156.13130.2014 (п. 7.18, п. 3.38 и т.д)
8 При наличии клапанов блокировки налива СИ «СТРУНА+» должна быть подключена к ним, при отсутствии данных клапанов должны быть проложены выводы для их подключения.
9 Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии:
- СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;
- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450) (ред. от 01.05.1990);
- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987);
-	Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими нормативными документами.

Пусконаладочные работы (далее по тексту ПНР) выполнить в объеме:
1. ПНР согласно Рабочей документации.
2. Приемосдаточные испытания оборудования.
3. Проведения внешнего осмотра и определение исправности оборудования, арматуры и приборов. Настройка ПО на СИ «СТРУНА+» и рабочего места оператора;
4. Проверка выполнения монтажных работ, проверка узлов и коммуникаций.
5. Комплексная наладка системы.
6. Инструктаж персонала АЗС по обслуживанию и эксплуатации смонтированного оборудования.
7. Техническое руководство отработкой практических навыков персоналом АЗС по работе на смонтированном оборудовании во всех режимах его работы.
8. Отработка всех операций технологического процесса на смонтированном оборудовании на различных режимах его работы в течение 72 часов.
9. Подготовка и оформление отчёта о выполненных пуско-наладочных работах.
Программа ПНР утверждается Заказчиком.
	Объем работ в соответствии с проектной и рабочей документацией (далее по тексту ПД и РД), на основании сметных расчетов.
Работы выполняются иждивением подрядчика – его силами и средствами, материалами и оборудованием.

	Выполнение поверки смонтированных средств измерения.
	Для подтверждения метрологических характеристик смонтированных средств измерения, после окончания СМР и ПНР подрядчик, организовывает поверку средств измерений (далее - СИ), смонтированных им.
Поверка выполняется за счет Подрядчика специализированной организацией, которая имеет право на выполнение поверки данных средств измерений.
После выполнения поверки передать Заказчику:
-  свидетельства о выполненной поверке средств измерения.
	В объеме смонтированных СИ.

	Выполнение исполнительной документации.
	Выполнить исполнительную документацию в соответствии с:
- СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации.
- Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительств, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
	Исполнительная документация.



4. Характеристики выполняемых работ:
4.1. Монтаж системы измерения параметров ЖМТ СИ «СТРУНА+».
4.2. Требования к качеству работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, действующим законодательством в области промышленной безопасности, СНиП, 
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно Договора, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с представителем Заказчика.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.
4.3. Требования к материалам:
Материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, пригодным к использованию, без дефектов, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях. Закупаемое дополнительное оборудование и материалы должны быть новыми и неиспользованными ранее.
Совместно с оборудованием и материалами должны быть переданы следующие документы:
- паспорта на каждое техническое устройство;
- сертификаты соответствия или иные документы оценки соответствия ТУ требованиям промышленной безопасности, качества, пожарной безопасности, взрывозащиты и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы;
- на средства измерения, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения с приложениями и свидетельства о поверке.
4.4. Требования к проведению работ и оформляемой документации при приемке работ:
1.	Цель выполнения работ - техническое перевооружение АЗС ООО «ГЭС розница» (оснащение АЗС системой измерения параметров ЖМТ (СМР, ПНР)).
2. Работы в месте расположения коммуникаций АЗС осуществлять только по согласованию со специалистами Заказчика.
3. Мусор и бытовые отходы, образующиеся на объекте по выполнению работ, собирать в согласованном с Заказчиком месте с дальнейшей вывозкой в места, согласованные с органами санитарного надзора.
4. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего объекта. Работы производить, не нарушая режим работы производственного объекта.
5. Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охране труда, охране окружающей среды на объекте возлагается на Подрядчика в рамках предмета договора. 
6.	Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами, оборудованием, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.
7.	Все строительные материалы, изделия, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. 
8.	Подрядчик должен согласовать место складирования материалов и отходов от проведения работ с Заказчиком.
9.	Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного строительного материала, оборудования, инструмента на весь период ремонтных работ.
10.	Подрядчик должен в трехдневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал и оборудование, а также строительный мусор.
11.	Подрядчик обязан без увеличения контрактной цены осуществить транспортировку строительных материалов, инструментов, оборудования, отходов от производства работ.
12.	Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ. Режим работы обязан согласовать с Заказчиком.
13.	При выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
14. После завершения Подрядчиком всего комплекса работ Комиссия, осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов:
· акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
· справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
После завершения Работ Подрядчик предоставляет:
· счета на оплату;
· счета-фактуры;
· исполнительную документацию с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспортов на оборудование и т.д.
· гарантию качества на весь объем выполняемых работ и качество материалов. 
· отчет о проведении пуско-наладочных работ, в состав которого входят:
· программа пусконаладочных работ;
· протоколы выполнения пусконаладочных работ;
· акт о проведении комплексного опробования;
· акт проведения индивидуальных испытаний оборудования и передачи в монтаж;
· журнал производства работ;
· ведомость смонтированного оборудования
· акт приемки смонтированных систем автоматизации с приложениями к нему.
· акт проведения скрытых работ
15.	Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех вышеперечисленных требований сторонними организациями в случае привлечения к выполнению работ таковых.

4.5. Требования к безопасному проведению работ
Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний Правил и имеющий соответствующие удостоверения. Перечень командированного персонала направляется сопроводительным письмом, где указываются, производители работ, допускающие, наблюдающие и члены бригады. 
Подрядчик несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, соблюдение им норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
Передать Заказчику следующие документы:
- приказ о направлении на объект для выполнения работ сотрудников Подрядчика (ФИО, профессия, должность);
- приказ о назначении лица (производителя), ответственного за выполнение работ;
- копии протоколов проверки знаний и (или) аттестации: ответственного за производство работ в области промышленной безопасности, на знание Правил безопасности соответствующих виду работ;
- копии протоколов проверки знаний и (или) аттестации: сотрудников, производящих работы на знание Правил безопасности соответствующих виду работ;
- перечень оборудования и (или) инструментов, которые будут использоваться при выполнении работ;
- план производства работ.

5.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ и используемого оборудования и материалов
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на выполненные работы установлен в размере 24 (двадцати четырех) месяцев с даты сдачи работ.
Гарантийный срок на используемые при производстве работ оборудование и материалы установлен не менее гарантийного срока, установленного их производителем.
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