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Договор подряда
	
«___» _________ 2018 года                                                             № ___________
г. Астрахань
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница» (ООО «ГЭС розница), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора обособленного подразделения по Астраханской области Сидорова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности № Д-280/18 от 29.12.2017г., с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По Договору Подрядчик обязуется произвести комплексное выполнение работ по восстановлению антикоррозийной защиты металлических поверхностей, металлоконструкций, оборудования резервуаров
РВС-1000 в количестве 2(двух) штук, РВС-200 в кол-ве 2 (двух) штук на нефтебазе ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: г. Астрахань,           ул. Краматорская, 190 «В» (далее – «Объект»), в установленный Договором срок и сдать Результат работ, в установленном Договором порядке. 
1.2. Заказчик обязуется принять Результат работ и уплатить за него обусловленную Договором цену.
1.3. Подрядчик гарантирует, что у него имеется необходимая для выполнения Работ разрешительная документация: свидетельство СРО. Работы будут выполняться Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), государственными стандартами и иными предусмотренными законодательством Российской Федерации требованиями, нормами и правилами.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Стоимость Работ по Договору в соответствии с Локальным сметным расчетом, составленном по форме Приложения № 2 к Договору, составляет ____________________, в том числе НДС________________.
Стоимость работ является твердой и окончательной на весь период выполнения работ по Договору. 
Стоимость работ включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и покрывает все издержки Подрядчика по приобретению материалов и оборудования согласно пункту 4.1 Договора, выполнению им обязанностей, как предусмотренных в Договоре, так и не предусмотренных в нем, но необходимых для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.
2.2     Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: 
          2.2.1 Денежные средства в размере _____ (_____ % процентов) от стоимости материалов и ___% (______ процентов) от стоимости работ согласно Локального сметного расчета, что составляет ____ рублей __ копейки, в том числе НДС 18% в сумме ______________ (_________________) рубля __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве аванса Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора;
          2.2.2. Окончательный расчет по настоящему Договору в размере ____________ (__________________) рублей___ копейки, в том числе НДС 18% в сумме ______________ (_________________) рубля __ копейки,  Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100, далее - «Акт о приемке выполненных работ №КС-2»), Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной форме №КС-3 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100, далее - «Справка о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3») на основании выставленного Подрядчиком счета.
          2.3. Стороны договорились о том, что к отношениям, урегулированным настоящим договором, не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
          2.4. Одновременно со счетом Подрядчик направляет счет-фактуру, которая должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
          2.5. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
          2.6. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригиналы или заверенные им копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени Подрядчика акты, счета и счета-фактуры (для руководителя – копию документа о назначении на должность руководителя и решения о назначении, для главного бухгалтера – копию приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – оригиналы доверенности), а также заверенные Подрядчиком образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется заблаговременно сообщить об этом Заказчику, предоставив указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.




3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора.
3.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и Результат работ должен быть передан Заказчику не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами, материалами и оборудованием. 
4.2. Поставка необходимых для выполнения Работ оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком самостоятельно в сроки, обеспечивающие непрерывность выполнения Работ и достижение Результата работ в срок, предусмотренный пунктом 3.2 Договора.  
4.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие строительным нормам и правилам.
4.4. Риск утраты и случайной гибели всех поставленных для исполнения Договора материалов и оборудования, а также Результатов работ, лежит на Подрядчике до подписания Заказчиком в соответствии с п. 7.8. Договора Акта о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3 по итогам выполнения Работ в полном объеме.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать Результат работ Заказчику в состоянии, обеспечивающем эксплуатацию объекта в соответствии с технической документацией.
5.2. В течение 3 (трех) дней с даты подписания Договора, назначить ответственного руководителя Работ, уполномоченного принимать от имени Подрядчика решения по всем аспектам выполнения Работ (далее «Представитель Подрядчика»). Полномочия Представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, выданной Подрядчиком. Представитель Подрядчика должен преимущественно находиться на Объекте.
5.3. Обеспечить в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.4. Осуществлять в процессе выполнения Работ регулярную, а в течение 5 (пяти) дней с даты завершения Работ по любым основаниям произвести окончательную уборку площадки, на которой производились Работы, и прилегающей непосредственно к ней территории, вывоз и утилизацию строительного мусора согласно нормам законодательства Российской Федерации. 
5.5. В течение 5 (пяти) дней с даты завершения Работ по любым основаниям вывезти за пределы площадки, на которой производились Работы и с прилегающей к ней территории строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, неиспользованные строительные материалы, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, ввезенное Подрядчиком на территорию Заказчика в процессе исполнения Договора. 
5.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;
– иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности или прочности Результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок.
5.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе устные, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.8. Производить работы в полном соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом, законодательством Российской Федерации, в том числе строительными нормами и правилами, устанавливающими требования к качеству работ.
5.9. Устранять недостатки и дефекты, выявленные как при приемке работ, так и в процессе гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки.
5.10. Соблюдать требования по эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по Договору. 
5.11. Обеспечить безопасность дорожного движения на месте производства Работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных подрядчиком, Правил дорожного движения.  
5.12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях на Объекте, в том числе дорожно-транспортных происшествиях с участием работников Заказчика или привлеченных им третьих лиц. Организовывать расследование инцидентов, аварий и несчастных случаев в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Заказчика и подрядчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5.13. Привлекать с письменного согласия Заказчика третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц как за свои собственные. В этом случае Подрядчик обязан включить в заключаемые с такими лицами договоры условия, предусмотренные статьей 5 Договора, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту договора, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
5.14. Устранять нарушения в выполняемых Работах, обнаруженные Заказчиком в ходе проверки, в том числе зафиксированные в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, либо, в случае отказа от подписания Подрядчиком, составляемом Заказчиком в одностороннем порядке. 
5.15. В случаях и порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, согласовывать с органами государственного строительного надзора порядок ведения Работ и обеспечивать его соблюдение.
5.16. Сдать Результат работ Заказчику в сроки, предусмотренные Договором, передав при этом всю исполнительную и иную документацию, относящуюся к выполненным Работам, в том числе акты на скрытые Работы, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия и конструкции.
5.17. Если Подрядчик исполняет обязательства по Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Подрядчик представляет Заказчику подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о не привлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.
5.18. Если Подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчику подлежат документы, подтверждающие размер расходов Подрядчика, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.
5.19. Указанные в пунктах 5.17 и 5.18 Договора документы представляются Подрядчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса Заказчика.
За несвоевременное представление документов Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.






6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. В течение 3 (трех) дней с даты подписания Договора определить лицо, ответственное за ведение технического надзора, уполномоченное принимать от имени Заказчика решения по всем аспектам выполнения Подрядчиком Работ (далее «Представитель Заказчика»). Полномочия Представителя Заказчика должны быть подтверждены доверенностью, выданной Заказчиком. Представитель Заказчика должен преимущественно находиться на Объекте.
6.2. Обеспечить беспрепятственный пропуск техники, механизмов и персонала Подрядчика или привлеченных им третьих лиц на территорию Заказчика ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 9-00 до 20-00 по местному времени.
Произвести приемку и оплату Результатов работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
           6.3.  Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка Результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных в Договоре.
7.2. Подрядчик за 5 (пять) дней до направления Заказчику документов, указанных в пункте 7.3 Договора, передает Заказчику документацию, предусмотренную пунктом 5.16 Договора, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Одновременно с этим Подрядчик сообщает Заказчику в письменном виде о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с даты окончания выполнения Работ, но не позднее срока, установленного в пункте 3.2 Договора, сообщает Заказчику об их завершении и направляет подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ №КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3, счет и счет-фактуру.
7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Подрядчика документов, предусмотренных в пункте 7.3 Договора, подписывает их либо в этот же срок направляет Подрядчику письменный отказ от их подписания с оформлением документов, указанных в пункте 7.5 Договора.   
7.5. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком Работам Заказчик оформляет Уведомление о наличии замечаний, в котором отражается перечень недостатков, подлежащих устранению Подрядчиком, и направляет его Подрядчику в срок, указанный в пункте 7.4 Договора. По получении Уведомления о наличии замечаний Подрядчик за свой счет устраняет указанные в нем недостатки. При этом срок устранения недостатков не должен превышать 5 (пяти) дней с даты получения уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении. После устранения недостатков Подрядчик повторно направляет Заказчику документы, предусмотренные в пункте 7.3 Договора. 
7.6. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, указанные в Уведомлении Заказчика, Заказчик вправе устранить такие недостатки силами другого лица с отнесением понесенных Заказчиком затрат на Подрядчика. 
7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Результата работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. В этом случае стороны руководствуются положениями, предусмотренными в статье 13 Договора.
7.8. Приемка Работ считается произведенной Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантийный срок на Результат работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3.
8.2. В указанный в пункте 8.1 Договора период Подрядчик гарантирует возможность бесперебойной и безаварийной эксплуатации Объекта и входящих в него частей.
8.3. Дополнительно к гарантии, данной согласно пункту 8.2 Договора, Подрядчик гарантирует:
- соответствие качества используемых при выполнении работ материалов, конструкций, оборудования и систем государственным стандартам и техническим условиям;
- соответствие качества выполнения работ требованиям законодательства Российской Федерации, действующим нормам и правилам, условиям Договора;
- соответствие объема выполняемых работ требованиям, установленным в Договоре.
8.4. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи, когда нормальная эксплуатация Объекта стала невозможной вследствие действий/бездействия Заказчика или третьих лиц, несовместимых с эксплуатацией Результата работ в соответствии с технической документацией.
8.5. Если в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит дефекты, неисправности или любые иные недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта (далее – «дефекты»), то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки.  
8.6. Для фиксации обнаруженных Заказчиком дефектов, определения порядка и сроков их устранения Стороны составляют соответствующий акт. Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя (с доверенностью) для участия в составлении и подписании акта в срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика для подписания акта в установленный срок, Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке. Указанный акт будет обязателен для Подрядчика.
8.7. В случае отказа Подрядчика от устранения дефектов, определенных согласно пункту 8.6 Договора, или не устранения выявленных дефектов в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить такие дефекты силами другого лица с отнесением понесенных Заказчиком затрат на Подрядчика, а также привлечь Подрядчика к ответственности согласно статье 10 Договора.
8.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по Договору и, если они возникли после подписания Договора, либо Стороны на момент подписания Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.
9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.
9.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.
9.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является документ Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Договора либо о его расторжении.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору допустившая нарушение Сторона возмещает другой Стороне все причиненные убытки помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
10.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, предусмотренного пунктом 2.2.2 Договора, он по требованию Подрядчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи Заказчику работ, предусмотренного в пункте 3.2 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, если таковые были установлены Сторонами, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
10.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств по устранению выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов (пункт 8.5 Договора), Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый день просрочки.
10.6. В случае невыполнения Подрядчиком требований, указанных в пункте 14.6 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
10.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им в ходе выполнения работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области строительства, пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т. д., включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
10.8. Подрядчик несет ответственность за надлежащий контроль производства работ, приемку и освидетельствование всех видов работ, в том числе скрытых, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10.9. При отсутствии вины Заказчика в авариях, инцидентах и несчастных случаях, в том числе с людьми, произошедших в процессе выполнения работ, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику любые понесенные им в связи с такими инцидентами расходы, в том числе в части уплаты штрафов и иных выплат, произведенных Заказчиком в пользу третьих лиц.
10.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
10.11. Сторона, которая привлекла третье лицо к исполнению своих обязательств по Договору, несет перед другой Стороной ответственность за действия такого третьего лица, как за свои собственные действия.
10.12. Подрядчик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Подрядчика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Подрядчика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
11. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ

11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем выполняемых Подрядчиком работ, если такие изменения не влияют на стоимость работ, срок их завершения и не влекут необходимости изменения Локального сметного расчета. 
11.2. Реализация Заказчиком права, предусмотренного в пункте 11.1 Договора, производится им посредством направления Подрядчику письменного уведомления, обязательного для исполнения, с указанием работ, подлежащих выполнению, или исключаемых из перечня выполняемых работ.  В этом случае изменения в Договор не вносятся. 
11.3. Если предлагаемые Заказчиком изменения влияют на цену или срок завершения работ либо влекут необходимость изменения Локального сметного расчета, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения и изменения Локального сметного расчета.
11.4. Подрядчик вправе инициировать изменение объема выполняемых работ, влияющее на цену или срок завершения работ либо на необходимость изменения Локального сметного расчета, при условии, что обстоятельства, послужившие основанием для предлагаемых им изменений, не были и не могли быть известны Подрядчику в момент заключения Договора. 
11.5. Если Заказчик согласен с изменениями, предложенными Подрядчиком согласно пункту 11.4 Договора, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору и изменение к Локальному сметному расчету, после чего Подрядчик приступает к выполнению работ с учетом согласованных изменений.   
11.6. В случае несогласия Заказчика с изменениями, предложенными Подрядчиком согласно пункту 11.4 Договора, Подрядчик продолжает выполнение работ без их учета. При этом Подрядчик не отвечает за дефекты работ, которые возникли в связи с отказом Заказчика принять предложенные Подрядчиком изменения.
11.7. Если обстоятельства, лежащие в основе предлагаемых Подрядчиком согласно пункту 11.4 Договора изменений, были или должны были быть известны Подрядчику в момент заключения Договора, Подрядчик должен осуществить предлагаемые им изменения за свой счет. При этом Подрядчик отвечает за дефекты работ, которые возникли в связи с не извещением Заказчика о необходимости осуществления таких изменений в работах. 
11.8. Если предлагаемые Подрядчиком изменения не влияют на цену или срок завершения работ либо не влекут необходимость изменения Локального сметного расчета, Подрядчик приступает к их выполнению после получения согласия, в том числе устного, Заказчика.   

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, исполнением или расторжением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем предъявления письменных претензий. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) дней с даты ее получения.
При не урегулировании спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

13.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата работ отказаться от исполнения Договора при отсутствии нарушений Договора со стороны Подрядчика. В этом случае:
13.1.1. Заказчик:
– направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора;
– в течение 21 (двадцати одного) дня с момента получения от Подрядчика письменного отчета о работах, выполненных до даты получения уведомления, производит оценку представленных документов и при отсутствии недостатков в Результате выполненных работ подписывает представленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ №КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3. При наличии претензий к выполненным Подрядчиком Работам Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных работ №КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, а дальнейшие действия Сторон регулируются пунктом 7.5 Договора;
– в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ №КС-2 уплачивает Подрядчику часть стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, пропорциональную объему работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ №КС-2, с учетом ранее выплаченного Аванса.
13.1.2. Подрядчик:
– в день получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора прекращает выполнение любых работ по Договору независимо от того, на какой стадии выполнения они находятся;
– в течение 21 (двадцати одного) дня с момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора представляет Заказчику письменный отчет о работах, выполненных до даты получения уведомления, Акт о приемке выполненных работ №КС-2, с указанием фактического объема выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру.  
13.2. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
 - нарушение по причинам, не зависящим от Заказчика, срока начала выполнения работ более чем на 20 (двадцать) дней; 
- нарушение по причинам, не зависящим от Заказчика, срока окончания выполнения работ более чем на 20 (двадцать) дней;
- обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком;
- аннулирование разрешительных документов Подрядчика, лишающее Подрядчика права на производство работ;
- неисполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 14.4 Договора.
13.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13.2 Договора, Заказчик одновременно с письменным уведомлением об отказе от исполнения Договора направляет Подрядчику расчёт суммы убытков, причинённых Подрядчиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Дальнейшие действия Заказчика регулируются абзацами 3 и 4 пункта 13.1.1 Договора.
13.4. При получении от Заказчика письменного уведомления об отказе от исполнения Договора согласно пункту 13.3 Договора, Подрядчик обязан совершить действия, предусмотренные пунктом 13.1.2 Договора, а также возместить Заказчику убытки в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ №КС-2. В случае если Подрядчик не возместит убытки в течение указанного срока, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием об их взыскании.  
13.5. Любые работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления Заказчика об отказе от Договора согласно пунктам 13.1 или 13.2 Договора, оплате Заказчиком не подлежат.
13.6. В случае существенного нарушения Заказчиком условий Договора Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Заказчиком является:
-  задержка сроков оплаты по Договору более чем на 20 (двадцать) дней;
- направление требования об остановке выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более 30 (тридцати) дней.
13.7. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13.6 Договора, Подрядчик направляет Заказчику:
-  письменное уведомление об отказе от исполнения Договора;
- письменный отчет о работах, выполненных до даты получения уведомления, Акт о приемке выполненных работ №КС-2, счет на оплату и счет-фактуру;
- расчёт суммы убытков, причинённых Заказчиком в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пункте 13.6 Договора.
13.8. При получении от Подрядчика документов, указанных в пункте 13.7 Договора, Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ №КС-2. В случае если Заказчик не возместит убытки в течение указанного срока, Подрядчик вправе обратиться в суд с требованием об их взыскании. 
13.9. При наступлении любого из предусмотренных пунктами 13.1, 13.2, 13.6 Договора обстоятельств, Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной соответствующего уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора (за исключением обязательств, касающихся возмещения убытков). 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. 
14.2. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
14.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в статье 16 Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в статье 16 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними. Датой получения любого уведомления или сообщения является дата его вручения получающей Стороне, указанная в уведомлении о вручении или дата непосредственного вручения документа (передача нарочным) уполномоченному представителю Стороны.
14.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/ или в исполнительных органах Подрядчика и каждого из лиц в цепочке собственников Подрядчика последний представляет Заказчику  информацию об изменениях по форме, размещённой в сети Интернет по адресу: http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате Excel на адреса электронной почты  r.suraliev@azsgazprom.ru или нарочным на электронном носителе в течение трёх календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.
14.5. Условия по предоставлению Заказчику информации о бенефициа-рах Подрядчика, предусмотренные пунктом 14.4 Договора, не подлежат применению, если Подрядчик является некоммерческой организацией.
14.6. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения им информации о взаимозависимости с Заказчиком (в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации) письменно уведомить Заказчика о соответствующем факте с приложением подтверждающих документов.
14.7. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
14.8. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Приложение №1 – Техническое задание на 7 л. в 1 экз.
- Приложение №2 – Форма Локального сметного расчета на 1 л. в 1экз.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. [bookmark: OCRUncertain050][bookmark: OCRUncertain051]Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
15.2.1. является должным образом зарегистрированным лицом;
15.2.2. настоящий Договор подписан представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с учредительными документами;
15.2.3. совершены все действия и выполнены все формальности, необходимые в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации, для заключения Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);
15.2.4. заключение Договора не нарушает каких-либо положений и норм законодательства Российской Федерации, учредительных документов Сторон, которые относятся к правам и обязательствам Сторон перед третьими лицами. Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в результате такого нарушения.
Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с таким нарушением.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 							Подрядчик:

	ООО «ГЭС розница»
Юридический адрес: 
344011, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, д.70"Д", ИНН/КПП 6164317329/997350001 ОГРН 1146164001807
Банковские реквизиты:
р/с 40702810900070000251
Ф-л банка ГПБ (АО) «Южный» 
к/с 30101810500000000781
БИК 046015968
Тел.: (8512) 55-36-07                                                                                                                       

Директор 
обособленного подразделения 
ООО «ГЭС розница»
по Астраханской области

[bookmark: _GoBack]______________ С.В. Сидоров 
     м.п.
«___»_____________2018 года

	



