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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Предмет договора:
Выполнение работ по техническому обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 3-х ГНС ООО «ГЭС Поволжье».

Наименование и количество выполняемых работ:

	ГНС
	Протяженность ж/д пути не общего пользования
	Схема ж/д пути

	ГНС №1
	1360 м
	Приложение 1

	ГНС №2
	1020 м
	Приложение 2

	ГНС №3
	276 м
	Приложение 3



Описание выполняемых работ

Характеристика объекта:
ГНС №1 - Железнодорожный путь не общего пользования примыкает стрелкой №70 к железнодорожному пути не общего пользования №34 ОАО «Андромеда». Границей железнодорожного пути не общего пользования является передний стык рамного рельса стрелочного перевода №70, напротив которого установлен знак «Граница железнодорожного пути не общего пользования»
ГНС №2 – Место примыкания железнодорожного пути не общего пользования ООО «Газэнергосеть Поволжье» стрелочным переводом №56 к пути №6 станции Правый берег. Границей железнодорожного пути не общего пользования является знак «Граница железнодорожного пути не общего пользования», установленный у переднего стыка рамного рельса стрелочного перевода №56 ООО «ГЭС Поволжье»
ГНС №3 – Железнодорожный путь не общего пользования ООО «Газэнергосеть Поволжье» примыкание в четной горловине станции Владимировка централизованным стрелочным переводом №12. Граница железнодорожного пути не общего пользования является знак «Граница железнодорожного пути не общего пользования», установленным на расстоянии 10 метров от маневренного светофора М-10, в сторону железнодорожного пути не общего пользования.

Перечень работ
1. Регулировка ширины рельсовой колеи
2. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане
3. Регулировка стыковых зазоров на пути
4. Смазка стыковых болтов
5. Смазка клеммных и закладных болтов
6. Подтягивание гаек стыковых болтов ручными путевыми гаечными ключами
7. Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов торцовыми ключами
8. Довертывание путевых шурупов торцовыми ключами
9. Добивка костылей
10.  Очистка рельсов и скреплений от грязи и мазута
11.  Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе
12.  Регулировка стрелочного перевода в плане
13.  Одиночная смена шпал
14.  Одиночная смена стыковых болтов
15.  Одиночная смена стыковых накладок
16.  Одиночная смена резиновых прокладок
17.  Одиночная смена подкладок
18.  Одиночная смена костылей
19.  Одиночная смена клеммных болтов
20.  Одиночная смена закладных болтов

Требование к качеству работ:
Результат работ должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г., Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральному закону от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Правилам технической эксплуатации железных дорог РФ утвержденных Приказом Минтранса России от 21.12.2010г. № 286, ЦП-774 и др., Приказу МПС РФ от 18.06.2003 г. № 26 «Об утверждении Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей не общего пользования» (все документы в последней редакции), действующим СНиП, ГОСТ, НПБ.
	Участник обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
	Объект должен быть работоспособен в условиях, соответствующих климатическим условиям района дислокации.
Участник должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период выполнения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	

Требования к материалам:
	Материалы, используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.  

 Требования к документации при приемке:
При приемке выполненных работ Участником должны быть предъявлены и переданы Заказчику следующие документы:
-журнал производства работ текущему обслуживанию;
- акты о приемке выполненных работ.
- изменения, в случае необходимости их внесения, в технический паспорт подъездных железнодорожных путей не общего пользования и их согласования.
- исполнительная съемка ж/д пути и технический паспорт подъездных железнодорожных путей не общего пользования на электронном носителе.

Специальные требования к участнику закупки
- Участник закупки должен иметь допуск к видам работ, входящим  в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624:
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.8. Устройство железнодорожных переездов.
- Участник должен обладать опытом выполнения работ по обслуживанию и ремонту ж/д путей (среднегодовой объем выполненных работ, млн. руб.) за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, общей стоимостью заключенных договоров на сумму свыше 1,0 млн. рублей.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
ГНС №1 – Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Оптовая, 10;
ГНС №2 – г. Астрахань, Трусовский район, ст. Нововолжская, 1;
ГНС №3 – Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Черно-Иванова, 4.
	Сроки выполнения работ – Январь – декабрь 2017 г.

Порядок формирования цены договора (цены лота).
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Безналичный расчет. Оплата производится по факту, согласно и на основании актов выполненных работ, в течение 10 рабочих дней после их подписания сторонами.
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Исполнитель
	

_________________ И. Ш. Дасаев



Главный инженер
ООО «ГЭС Поволжье»				_________________ С.А. Шумеев


