ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Предмет договора: 
Окраска опор наружного освещения г. Волгоград.

Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг:
	Наименование услуг
	Основные требования

	Окраска световых опор, молниеотводов  периметра наружного освещения на объектах города Волгограда и Волжского
	Работы выполняются  по качеству, соответствующему установленным строительным нормам и правилам. Условие выполнения работы, согласно Приложения №1 договора


Характеристики оказываемых услуг
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя окраску опор наружного освещения, молниеотводов объектов. Выезд представителей Исполнителя для выполнения окраски опор осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком по средствам электронной почты, в целях обеспечения работников Исполнителя необходимыми материалами и оптимальности организации труда. При выполнении работ по окраске опор используются лакокрасочные материалы, растворитель  Заказчика. Расходные материалы такие как: кисточки, валики, ветошь, щетки по металлу предоставляются Исполнителем. 
Перечень оказываемых услуг:
1. Протирка опор от пыли или грязи перед окраской (при обнаружении);

2. Удаление влаги и масляных загрязнений на поверхности, подготовленной для нанесения лакокрасочных материалов (при обнаружении);
3. Удаление отслоившейся старой краски и ржавчины (при обнаружении);
4. Разведение краски с растворителем, согласно пропорции и инструкции на банке;

5. Окраска опор валиком или кисточкой в один слой.
Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
Исполнителем должна является организация, имеющая спецтехнику для производства данного вида работ, наличие аттестованного персонала, имеющего право проводить данный вид работ.
Место оказания услуг:
	№ п/п
	Наименование объектов
	Кол-во опор

(в шт.)

	1.
	АГЗС №13, г. Волгоград, Тракторозаводекой район, ул. Николая Отрады, д. 25а
	9

	2.
	ЦОД ТЗК 14 г. Волжский, ул. Логинова,6 (АГЗС с ПРХБ)
	1

	3.
	АГЗС с ПРХБ №15, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 6, 24а
	8

	4.
	АГЗС с ПРХБ №16, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, Д.41В
	9

	5.
	АГЗС с ГНП №18, г. Волгоград, Тракторозаво декой район, ул. Шурухина, д.67
	8

	6.
	АГЗС №20, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Космонавтов, 28
	8

	7.
	АГЗС №21, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Гремяченская, 66
	7

	8.
	АГЗС с ПРХБ №22, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Довженко, 20
	8

	9.
	АГЗС №23, г. Волгоград, Кировский район, ул. Лазоревая, д.307
	7

	10.
	АГЗС с ПРХБ №24, г. Волгоград, ул. Лазоревая, 122а
	8

	11.
	АГЗС с ПРХБ №25, г. Волгоград, Кировский район, ул. 64-й Армии, д.52
	7

	12.
	АГЗС №36, г. Волгоград, Тракторозаводский район, пр. Ленина, 124а,
	8

	13.
	ЦОД ТЗК 43 г. Волжский, ул.87-ая Гвардейская, 37А (АГЗС без ГНП/ПРХБ)
	10

	14.
	ЦОД ТЗК 44 г. Волжский, пр-т Ленина, 314 (АГЗС без ГНП/ПРХБ)
	5

	15.
	ЦОД ТЗК 45 г. Волжский, ул. Пушкина, 119Б (АГЗС без ГНП/ПРХБ)
	10


Итого опор: 113шт.

 Требования к сроку и (или) объему предоставления качества услуг.
Полная материальная ответственность Исполнителя за вред причиненный имуществу Заказчика при производстве работ.

При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации, возникших по вине Исполнителя, данные дефекты устраняются за счёт Исполнителя.

При выполнении работ, Исполнитель несет полную ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу Заказчику или третьему лицу
Порядок формирования цены договора (цены лота) 
Стоимость работ по договору определяется ценой, выполняемых работ за одну опору, является договорной величиной и составляет ______ руб., в т.ч. НДС 18%. Исходя из количества опор, которым требуется провести данные работы, формируется суммарная стоимость договора. 
Форма, сроки и порядок оплаты услуг
Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на основании выставляемых Исполнителем счетов, в течении 10-ти банковских дней. Оплата услуг производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, после подтверждения объема работ актом выполненных работ. Акт и счёт-фактура по работам, выполненным в течение отчётного месяца, направляются Исполнителем в адрес Заказчика в течение 2-х рабочих дней с момента выполнения работ, но не позднее, чем на 2-ой день месяца, следующего за отчётным.

Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет главный инженер  ООО «ГЭС Поволжье» ОП г. Волгоград Скоркин Сергей Викторович Тел. (8442)               48-97-48 доб.114; 8909-380-77-73, адрес: г. Волгоград, ул. Лазоревая, д.10А. 
Составлено 

Инициатор 
«___»__________ 2018 года  


_________________ А.С. Вереютин
Главный инженер ОП (г. Волгоград)
«___»__________ 2018 года


_________________ С.В. Скоркин
