ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке  системы измерения СЕНС на производственной базе хранения на ГНС д. Ворошнево Курской области.

Способ закупки Запрос предложений

1.  Предмет договора.
Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ по установке системы измерения СЕНС на производственной базе хранения ГНС  д. Ворошнево Курской области на основании Рабочей документации «Техническое перевооружение 10 постов ж.д. эстакады для обеспечения налива ж.д. цистерн и по установке системы измерения СЕНС на производственной базе хранения ГНС д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33» С.О.2211/17-52 (далее – РД) 
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 2 699 727 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС.
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Задачи, основные результаты работы
	Объем работ

	1. Выполнение строительно-монтажных работ.
	Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии:
с Рабочей документацией на техническое перевооружение «Техническое перевооружение 10  постов  ж.д.  эстакады для обеспечения слива и налива ж.д. цистерн и по установке системы измерения СЕНС на производственной базе хранения ГНС д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33» С.О.2211/17-52
- "СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985 N 175)
(ред. от 25.10.1990)
- "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"
(утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781)
- "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80)
- "СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 07.05.1984 № 72)
- "СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215).
- "ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования"
(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 № 450)
(ред. от 01.05.1990)
- "ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление"
(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987).
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116);
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание
(утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204

Работы выполнить иждивением подрядчика – его силами, средствами, материалами и оборудованием.
Оборудование и материалы должны быть комплектными, новыми, не бывшими в употреблении.

Совместно с оборудованием и материалами подрядчиком должны быть переданы следующие документы:
- паспорта на каждое техническое устройство;
- сертификаты соответствия или иные документы оценки соответствия ТУ требованиям промышленной безопасности, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения на материалы;
- на средства измерения, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения с приложениями и свидетельства о поверке.

Пусконаладочные работы выполнить в объеме:
1. Проведения внешнего осмотра и определение исправности оборудования, арматуры и приборов.
2. Проверка выполнения монтажных работ, проверка узлов и коммуникаций
3.  Приемосдаточные испытания оборудования.
4. Настройка работы смонтированного оборудования, клапанов, автоматики и средств противоаварийной защиты.
5. Комплексная наладка системы.
6. Инструктаж персонала по обслуживанию и эксплуатации смонтированного оборудования.
7. Техническое руководство отработкой практических навыков персоналом по работе на смонтированном оборудовании во всех режимах его работы.
8. Отработка всех операций технологического процесса на смонтированном оборудовании на различных режимах его работы в течение 72 часов.
9. Подготовка и оформление отчёта о выполненных пуско-наладочных работах.

	В объеме необходимом для полного и качественного выполнения работ по настоящему ТЗ и Договору.

	2. Выполнение исполнительной документации.
	Выполнить исполнительную документацию в соответствии с:
- "СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985 № 175) (ред. от 25.10.1990);
- Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
	Исполнительная документация.



3.2. Характеристики выполняемых работ:
- При производстве Работ необходимо предусмотреть особенности допуска к работе на объектах повышенной опасности. Работы ведутся на действующей ГНС.
- Все монтажные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр) являются огнеопасными работами. Разрешение на проведение работ персоналу дает руководитель огнеопасными работ. Ответственность за соблюдение требования законов и иных правовых актов по охране окружающей среды, соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ на участке персоналом Подрядчика возлагается на Подрядчика.
- Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь паспорта, сертификаты качества или соответствия. 
Средства измерения и автоматики должны быть сертифицированы на территории РФ, иметь требуемые виды климатического исполнения и взрывозащиты, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения, средства измерения также должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерения и свидетельства о поверке. 
- Подрядчик должен согласовать место складирования материалов с Заказчиком и обеспечить складирование материалов и оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного материала, оборудования, инструмента на весь период проведения работ.
- Подрядчик должен в трехдневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал, мусор и оборудование.
- Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.
-. После завершения Подрядчиком всего комплекса Работ Комиссия, осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов:
•	акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
•	справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
•	акт о приёмке работ рабочей комиссией;
•	акт законченного строительством объекта КС 11;
•	счет на оплату;
•	счет-фактуру;
•	исполнительную документацию с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспортов на оборудование и т.д.
• отчет о проведении пуско-наладочных работ, в состав которого входят:
•	 программа пусконаладочных работ;
•	протоколы выполнения пусконаладочных работ;
•	акты проведения индивидуальных испытаний оборудования и передачи в монтаж;
•	акты проведения индивидуальных испытаний оборудования и передачи в монтаж;
•	акт о проведении комплексного опробования.
•	журнал производства работ;
•	журнал сварочных работ (при выполнении данных работ);
•	акты на скрытые работы (при выполнении данных работ); 
• акт приемки смонтированных систем автоматизации с приложениями к нему;
- Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех вышеперечисленных требований сторонними организациями в случае привлечения таковых к выполнению работ.

3.2.1 Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки.
· быть членом СРО и иметь право выполнять необходимые работы;
· иметь взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
· иметь взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
· Персонал Участника привлекаемый к выполнению работ должен иметь гражданство Российской Федерации, либо действующее разрешение на работы на территории Российской Федерации.
· Участник должен обладать опытом выполнения работ по монтажу технологического оборудования на опасных производственных объектах не менее 3-х лет.
· Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ, с опытом работы не менее 3-х лет:
- не менее 3 человек, прошедших проверку знаний в области промышленной безопасности (А1, Б7.8) и не менее 1 человека аттестованного по электробезопасности не ниже группы 3. Предоставление копий дипломов и копий документов, подтверждающих аттестацию в области промышленной безопасности обязательно.

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требованиям (условиям допуска к участию в аукционе, запросе предложений, конкурсе).
- копии протоколов прохождении аттестации по направлениям А1, Б.7.8;
- копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение Работ (выписки из реестра СРО);
- копия документа подтверждающая аттестацию по электробезопасности не ниже группы 3.

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений.
- Справка о выполнении договоров;
- Справка о кадровых ресурсах Участника;

3.3.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Адрес объекта – Курская область, Курский район, д. Ворошнево, 
ул. Газопроводская, 33
Срок выполнения работ – 50 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ. 
3.4. Требования к сроку и/ или объему предоставления гарантий качества работ.
Подрядчик дает гарантию на выполненные работы не менее чем в течение 24 (двадцать четыре) месяцев. Гарантийный срок на используемое оборудование устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
	В цену Договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.
4.1.1. При разработке сметной документации (далее по тексту СД) руководствоваться действующими нормативными документами, внесенными на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов:
· МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
· Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России № 81/пр от 09.02.2017 года и др.
4.1.2. СД разрабатывать базисно-индексным методом на основе нормативной базы ФЕР (утвержденной в установленном порядке и внесенной на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов) с применением действующих на момент составления СД ежеквартальных индексов, выпускаемых Министерством строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
4.1.3. Стоимость МТР и оборудования определять по сборнику ФССЦ «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве», утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры в данном сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к СД (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату документа и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
Плечо перевозки основных строительных материалов и оборудования, мусора и мест складирования обосновать Проектом организации строительства (далее – ПОС) либо транспортной схемой с согласующей визой Главного инженера ДО.
4.1.4. Все применяемые коэффициенты учитывать по-позиционно, расшифровать и обосновать соответствующими нормативными документами. В противном случае применение данных коэффициентов недопустимо.
4.1.5. Условия производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы ПОС.
4.1.6. Норму накладных расходов определять по видам работ, согласно действующим редакциям МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» или МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
4.1.7. Норму сметной прибыли определять по видам работ, согласно действующей редакции МДС-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
4.1.8. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» учитывать согласно п.4.102. МДС-81-35.2004.
4.1.9. Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений учитывать согласно ГСН 81-05-01-2001. Необходимый набор титульных временных зданий и сооружений обосновать ПОС. Порядок расчета за временные здания и сооружения устанавливается в соответствии с договорными условиями.
4.1.10. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства учитывать, согласно ГСН 81‑05‑02‑2007. График проведения работ предусмотреть ПОС.
4.1.11. СД формировать по образцам согласно приложению № 2 МДС 81‑35.2004.
5. Требования к безопасному проведению работ
Подрядчик обязан обеспечить при производстве Работ квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний Правил и имеющий соответствующие удостоверения. Перечень командированного персонала направляется сопроводительным письмом, где указываются, производители работ, допускающие, наблюдающие и члены бригады. 
Подрядчик несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, соблюдение им норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
При производстве Работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
Передать Заказчику следующие документы:
- приказ о направлении на объект для выполнения работ сотрудников Подрядчика (ФИО, профессия/должность/;
- приказ о назначении лица (производителя), ответственного за выполнение работ;
- копии протоколов проверки знаний и /или аттестации: ответственного за производство работ в области промышленной безопасности, на знание Правил А1, Б7.8;
- копии протоколов проверки знаний и /или аттестации: сотрудников, производящих работы на знание Правил А1, Б7.8;
- перечень оборудования и/или инструментов, которые будут использоваться при выполнении работ;
- план производства работ.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. Авансовый платеж в размере:
-   10 % (десять процентов) от стоимости СМР;
- 40 % (сорок процентов) от стоимости оборудования в течение 5 банковских дней с даты подписания договора. 
Окончательный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Акта приемки работ рабочей комиссией, счета-фактуры.


7. Критерии оценки.
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	40%

	2
	Финансовое состояние участника  
	15%

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры 
	45%

	Сумма значимостей:
	100




8. [bookmark: _Toc285285384][bookmark: _Toc290020504][bookmark: _Toc290398134][bookmark: _Toc290549578][bookmark: _Toc292437015][bookmark: _Toc292821203][bookmark: _Toc292821292][bookmark: _Toc316478396][bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293][bookmark: _Toc316478397]Руководство (контроль выполнения договора)
Контроль исполнения договора осуществляет Главный инженер ООО «ГЭС Белгород», Абашкин И.С. +7(4722) 739-314, 8-920-557-02-86.
9. Обеспечение исполнения договора.

Не требуется.
10. Обеспечение исполнения договора:
[bookmark: _GoBack]Не требуется.
