                                                                                                                             Приложение №1
                                                                    к договору подряда от ______№ГР-___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

 Предмет договора: 
Техническое перевооружение на объектах, принадлежащих ООО «ГЭС розница»: 
-МАЗС № 10, расположенной по адресу: Россия, 357226, Ставропольский край, Минераловодский р-н, Первомайский п, Московская ул.,18б;
-МАЗС № 16, расположенной по адресу: Россия, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Ермолова,14;
-МАЗС № 231, расположенной по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Степнянский, ул. Гагарина, дом№ 1а
-АЗС № 345, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, Снежетьское лесничество,18 квартал;
-АЗС № 366, расположенной по адресу: Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Первомайская, квартал 80;
-АЗС № 339, расположенной по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, район пересечения Южной объездной дороги и Комсомольского проспекта, автозаправочной станции № 5;
-АЗС № 322, расположенной по адресу: Волгоградская область, Дубовский район, с.Оленье,72км, автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград;
-АЗС № 273, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им.Землячки,80А
-АЗС № 234, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Сулинская
-АЗС № 13, расположенной по адресу: Россия, 357834, Ставропольский край, Георгиевский р-н, село Краснокумское, ул. Кирова;
-ААЗС № 2603, расположенной по адресу: Россия, 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Матросова;
-АЗС № 398, расположенной по адресу: Россия, 355026, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Пригородная,249;
-АЗС № 246, расположенной по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д.9д
-АЗС № 247, расположенной по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе Новосильское, д.18а
-АЗС № 390, расположенной по адресу: Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона,3 проезд.
1. Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Объекты
	Объем работ

	1. Демонтаж ГРК и ТРК
	МАЗС № 10
	«ADAST» 8995.611 /LPG/V-Line (2рук.) 1 шт.,2006 г. выпуска

	1. 
	МАЗС № 16
	«ADAST» 8994.611 /LPG/V-Line (2рук.) 1 шт.,2006 г. выпуска

	2. 
	МАЗС № 231
	«ADAST» 8994.622 /LPG/V-Line (2рук.) 1 шт.,2006 г. выпуска

	3. 
	АЗС № 345
	«ADAST 4602» 2шт.х4рук  
«ADAST 4603» 1 шт.х4рук                                                                   

	4. 
	АЗС № 366
	«ADAST 4602.040» 2 шт.х4рук                                    

	5. 
	АЗС № 339
	«BMP-2024»--2шт. «BMP-2048»--1шт.

	6. 
	АЗС № 322
	Шельф 200-3-2шт.                                                       Шельф 200-1-1шт.

	
	АЗС № 273
	Шельф 2003-3шт.                                         

	
	АЗС № 234
	Ливенка-2 КЭД22201-СМ-2штх2рук.

	
	АЗС № 13
	Bachman 1шт. х8рук.

	
	ААЗС № 2603
	Топаз-231—1шт.

	
	АЗС № 398
	Мексан—2штх4рук.

	
	АЗС №246
	Dresser Wayne --2шт. и технологии 

	
	АЗС №247
	Dresser Wayne --2шт. и технологии

	
	АЗС №390
	ТРК Нара 28-16- 5шт.и технологии.

	2. Поставка и монтаж ГРК и ТРК
	МАЗС № 10
	«ADAST» 8995.622 /LPG/V-Line POPULAR—1шт.2рук.

	
	МАЗС №16
	«ADAST» 8994.622 /LPG/V-Line POPULAR---1шт.2рук.

	
	МАЗС № 231
	«ADAST» 8994.622 /LPG/V-Line POPULAR—1шт.2 рук.

	
	АЗС № 345
	Поставка и монтаж: Топаз-220—3шт, четыре рукава, два вида топлива, напорная гидравлика.                            Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	АЗС № 366
	Поставка и монтаж: «Топаз-221 “—2шт, четыре рукава, два вида топлива, всасывающая гидравлика. Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	АЗС № 339
	Поставка и монтаж: Топаз-230—2шт, 6 рукавов, три вида топлива, напорная гидравлика. Топаз-240—1шт, 8 рукавов, четыре вида топлива, напорная гидравлика. Топаз-210—1шт, два рукава, один вид топлива, напорная гидравлика. 
-подключение к существующей гибкой подводкой.
-замена крышек люков резервуаров;
-монтаж 5погружных насосов Red Jacket (R150U17-3RJ2 --1шт. и R75U17-3RJ2 --4шт.)
-устройство необходимых внутриплощадочных сетей;
-частичная разборка и устройство дорожных покрытий.

	
	АЗС № 322
	  Поставка и монтаж: Топаз-230—2шт, 6 рукавов, три вида топлива, напорная гидравлика. Топаз-210—1шт, два рукава, один вид топлива, напорная гидравлика. Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	АЗС № 273
	Поставка и монтаж: Топаз-230—3шт, 6 рукавов, три вида топлива, напорная гидравлика. Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	АЗС № 234
	Поставка и монтаж: Топаз-210—2шт. два рукава, один вид топлива, напорная гидравлика.  Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	АЗС № 13
	Поставка и монтаж: «Топаз-241 с Топаз252» —1шт. восемь рукавов, четыре вида топлива, всасывающая гидравлика.  Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	ААЗС № 2603
	Поставка и монтаж: «Топаз-231 с Топаз252»—1шт. шесть рукавов, три вида топлива, всасывающая гидравлика.   Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	АЗС № 398
	Поставка и монтаж: «Топаз-221 с Топаз252» —2шт. четыре рукава, два вида топлива, всасывающая гидравлика.  Подключение к существующей гибкой подводкой.

	
	АЗС № 246
	  Поставка и монтаж: Топаз-230—2шт, 6 рукавов, три вида топлива, напорная гидравлика. 
-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые

	
	АЗС № 247
	Поставка и монтаж: Топаз-230—2шт, 6 рукавов, три вида топлива, напорная гидравлика. 
-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --4шт.
-замена технологических трубопроводов на двустенные пластиковые

	
	АЗС № 390
	-Поставка и монтаж ТРК Топаз 230-21-2000/00--6ти пистолетная--3шт.
-устройство технологических трубопроводов из пластиковых двустенных труб;
-монтаж погружных насосов Red Jacket R150U17-3RJ2 --5шт.
- монтаж системы заземления УЗА- 2 МК на площадке слива автоцистерн;
--устройство площадки слива автоцистерн с монтажом узла аварийного пролива и ливневых вод;
- устройство закрытого узла слива нефтепродуктов на площадке резервуарного парка (сливные муфты, огнепреградители, запорная арматура, сливные трубопроводы до резервуаров);
- устройство силовых и информационных кабелей (резервуарный парк, ТРК, операторная);
-укладка асфальта, брусчатки, бордюрного камня.

	3. Пуско-наладочные работы
	[bookmark: _GoBack]Пуско-наладочные работы на АЗС №№ 10, 16,231, 345,366,339,322,273,234,13,2603,398,246,247,390 в объеме раздела 2 настоящей таблицы
	- проверка правильности установки ГРК и ТРК;
- подключение кабеля высокого напряжения и электромонтаж распределительных коробок ГРК и ТРК
- проверка подачи топлива с раздаточного крана;
- настройка совместной работы ГРК и ТРК, адаптера связи, компьютера;
- тарировка, юстировка электроники ГРК и ТРК



2. Требования к качеству работ:
Подрядчик должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
3. Требования к оборудованию и материалам:
Оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком.
Установить ТРК производства ООО «Топаз»;
-количество одновременно обслуживаемых сторон-2;
-тип индексации—ЖКИ;
-электроника—«Топаз»;
-интерфейс подключения блока управления к ПК-RS485, через контроллер МОХА 132UL;
-протокол обмена данными-- «Топаз-электро» версия 2.0;
-раздаточные краны—ZVA2;
-раздаточные рукава—Elafiex;
-система отбора паров—не требуется;
-внешний вид ТРК должен соответствовать требованиям, содержащимся в Приложении № 1 к ТЗ лист 1 и Приложении № 1 к ТЗ лист 2.
Оборудование и материалы, используемые при производстве работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом производителя.

	           ЗАКАЗЧИК:

	                              ПОДРЯДЧИК:
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