                                                                                                                             Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки-Открытый запрос предложений.

1.  Предмет договора: 
Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение НФБ ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Рабочая, 8 
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% или 2 966 101 (два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто один рубль) 70 копеек без НДС.
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки:
3.1. Наименование и количество выполняемых работ:
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта 
	НФБ ООО «ГЭС розница» действующая

	2
	Адрес объекта 
	г. Белгород, ул. Рабочая, 8

	3
	Заказчик 
	ООО «ГЭС розница»

	4
	Проектная организация
	Определяется по результатам конкурса

	5
	Вид строительства 
	Техническое перевооружение

	6
	Стадийность проектирования
	Две стадии:
1.	Проектная документация.
2.	Рабочая документация
(далее – Документация)

	7
	Особые условия строительства 
	Действующее предприятие с сетью подземных и наземных коммуникаций и существующей застройкой

	8
	Состав перевооружаемых объектов 
	1. Пункт налива автоцистерн.
2. Пункт слива ж/д цистерн
3. Резервуарный парк.
4. Насосный узел.
5. Технологические трубопроводы.

	9
	Требования к инженерным изысканиям
	Выполнить инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания объекта. Площадь участка нефтебазы 13 960м2

	10
	Требования к техническим решениям
	Проектным решением предусмотреть: 
1) Оснащение резервуарного парка средствами КИПиА (системой измерения уровня и параметров НФП в резервуарах), согласно действующим нормам и правилам, с обеспечением измерения, автоматического формирования отчетов и архивацией данных за 12 месяцев по параметрам:
-  температуры нефтепродуктов;
-  давления в резервуарах с нефтепродуктами;
- уровня нефтепродуктов в резервуарах;
- массы нефтепродуктов в резервуарах;
- плотности нефтепродуктов в резервуарах;
- уровня подтоварной воды в резервуарах,
- дистанционное управление технологическими процессами с АРМ оператора, формирование и хранение отчетов о количестве нефтепродуктов в резервуарном парке;
2) Устройство системы автоматической противоаварийной защиты и технологических блокировок:
2.1) автоматическое прекращение операций слива при: - достижении предельного уровня в резервуаре; 
- поступлении сигналов от: СКЗ, аварийных кнопок, сигнала «Авария», «Пожар»;
- срабатывании системы контроля заземления автоцистерны;
- организацию светозвуковой сигнализации на технологической площадке и в помещении оператора
2.2) устройство системы контроля загазованности на всех технологических участках НФБ (Насосная, резервуарный парк, ЖД сливная эстакада, площадка налива в автоцистерны), организация блокировок и сигнализаций.
- Организация автоматического закрытия запорной арматуры на всех технологических участках при срабатывании системы контроля загазованности.
- Автоматическая регистрация срабатывания датчика загазованности при достижении ПДК.;
2.3) устройство системы противоаварийной автоматической защиты и технологических блокировок насосных агрегатов;
- автоматическая защита насосных агрегатов;
- отключение насосов при срабатывании: пожарной сигнализации, системы контроля загазованности;
- ручное отключение насосных агрегатов при помощи аварийного кнопочного поста.
3) Установку быстродействующей запорной арматуры с дистанционным управлением на технологические трубопроводы;
4) Увеличение пропускной способности дыхательной арматуры резервуаров;
5) Увеличение длинны ЖД эстакады до 3-х цистерн;
6) Оборудование участка слива ЖД цистерн противоаварийным поддоном по всей площади участка;
7) Изменение трубопроводной обвязки резервуаров и резервуарного оборудования с верхнего на нижний слив;
8) Оборудование эстакады автоналива лестницами для подъёма на автоцистерны и переходными мостиками;
9) Оборудование систем слива-налива устройствами рекуперации паров нефтепродуктов;
10) Замену насосов КМ-100-80-170 с одинарным торцевым уплотнением на аналогичные с двойным торцовым уплотнением;
11) Реконструкцию системы электроснабжения, молниезащиты и защиты от статического электричества;
12) Замену маршевых лестниц и рабочих площадок на резервуарах и ЖД эстакаде.
13) Выравнивание по горизонту топливных емкостей резервуарного парка.

	11
	Требования к оборудованию
	Средства измерения, предусмотренные проектом, должны быть внесены в государственный реестр средств измерений. 
Оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком в письменном виде.
Использовать оборудование и материалы соответствующего уровня взрывозащиты, соответствующие современным стандартам качества, требованиям пожарной безопасности.

	12
	Состав работ
	Проектная документация в составе: 
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технологических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
Подраздел 5.3. Система водоотведения.
Подраздел 5.7. Технологические решения. Автоматизация технологических процессов.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Расчет пожарных рисков. 
Раздел 12. Мероприятия по обеспечению 
промышленной безопасности.
Рабочая документация предоставляется в объеме:
1. Генеральный план – ГП;
2. Технология производства – ТХ;
3. Системы автоматизации технологических процессов – АТХ;
4. Архитектурно – строительные решения – АС;
5. Конструкции железобетонные – КЖ;
6. Силовое электрооборудование – ЭМ;
7. Наружные сети канализации – НК;
8. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	12.1
	Требования к разделу «Генеральный план» 	
	Раздел выполнить в соответствии с технологическим заданием с соблюдением требований по пожарной и промышленной безопасности и санитарных норм и правил.


	12.2
	Требования к разделу «Технология производства»
	Эстакаду слива ЖД цистерн оборудовать 3-мя перекидными мостиками для одновременного приёма 3- ЖД цистерн, привести маршевые лестницы и рабочие площадки эстакады в соответствие с ГОСТ 23120-78. Произвести установку противоаварийного поддона соответствующего размерам участка слива ЖД цистерн.

При техническом перевооружении насосного узла и участка налива в автоцистерны по замене насосов КМ-100-80-170 -  6 шт. на аналогичные с двойным торцовым уплотнением предусмотреть изменение трубопроводной обвязки, электрической составляющей и фундаментов насосов.

Произвести оборудование постов налива несгораемыми лестницами для подъема на автоцистерны, установка устройств автоматического ограничения налива, обеспечивающими предотвращение перелива АЦ, а также устройств рекуперации паров нефтепродуктов.
Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

Предусмотреть оборудование нефтебазы системой автоматизации производственных процессов, трубопроводной арматурой дистанционным управлением и системой противоаварийной автоматической защиты.
Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

При техническом перевооружении резервуарного парка, предусмотреть изменение трубопроводной обвязки (оборудование нижним сливом для оптимизации измерения горючего при наливе в автоцистерны, увеличение пропускной способности дыхательной арматуры резервуаров (замену клапанов СМДК-50 на более производительные), оснащение быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением для освобождения резервуаров в случае аварий от нефтепродуктов, замена маршевых лестниц и рабочих площадок.
Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

Предусмотреть оборудование нефтебазы системой автоматизации производственных процессов, системой противоаварийной автоматической защиты
Предусмотреть, при необходимости, увеличение диаметра существующего трубопровода для слива нефтепродуктов.
Марку оборудования согласовать с Заказчиком в процессе разработки документации.

Предусмотреть возможное увеличение объема существующего пожарного резервуара в соответствии с действующими требованиями промышленной безопасности.
Предусмотреть оборудование нефтебазы системой электроснабжения, системой защиты от статического электричества и молниезащиты соответствующими классу защиты для хранения ЛВЖ согласно ПТЭЭП.

	12.3
	Требования к разделу «Системы автоматизации технологических процессов»
	 Данным разделом предусмотреть систему автоматизированного управления и систему противоаварийной защиты объектов технического перевооружения в соответствие с требованиями действующих норм и правил в области промышленной безопасности. 

	12.4
	Требования к разделу «Архитектурно – строительные решения»
	Выполнить раздел согласно технологическому заданию с обеспечением выполнения требований правил промышленной безопасности.

	12.5
	Требования к разделу «Конструкции железобетонные»
	Выполнить раздел согласно технологическому заданию с обеспечением выравнивания по горизонту топливных емкостей.

	12.6
	Требования к разделу «Силовое электрооборудование»
	Выполнить раздел согласно технологическому заданию.
Обеспечить электропитание вновь устанавливаемого оборудования, освещение площадки слива автоцистерн, заземление и молниезащиту объектов технического перевооружения в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

	12.7
	Требования к разделу «Наружные сети канализации»
	Предусмотреть устройство системы производственно-дождевой канализации с отведением стоков в проектируемые подземные резервуары – накопители производственно – дождевых стоков.

	12.8
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с Федеральным законом РФ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

	12.9
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел выполнить в соответствии с Федеральным законом РФ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с Инструкцией о требованиях к разработке и содержанию раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации, утвержденной приказом Генерального директора АО «Газпром газэнергосеть» от 10.03.2015 № 4-25-15.

	13
	Основные требования к документации
	Документацию подготовить в соответствии с: 
- Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87)
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- Федеральным законом от 30.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 г. №96
-  ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" утвержденные Приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461;
- СП 155.13130.2014. Свод Правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;
- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
- ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерения. Единицы величин;
- Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777;
- «Правила технической эксплуатации нефтебаз», утвержденные Приказом Минэнерго от 19.07.2003 № 232;
- ВНТП 5-95. Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ 03.04.1995 № 64);
- ПУЭ.

	14
	Материалы, предоставляемые Заказчиком
	1. Правоустанавливающие документы на земельный участок
2. Правоустанавливающие документы на здания, строения и сооружения на объекте
3. Свидетельство о регистрации ОПО
4. Документация на технические устройства

	15
	Срок выдачи проекта
	Определяется согласно договору

	16
	Согласование технических решений
	Все решения согласовываются с Заказчиком до проведения экспертиз.
- Все изменения и дополнения к настоящему Заданию на проектирование оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком
Осуществить техническое сопровождение экспертизы промышленной безопасности документации, осуществить внесение необходимых изменений и устранение замечаний экспертизы до получения положительного заключения.
Зарегистрировать полученное положительное заключение экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.

	17
	Требования к сметной документации 
	Сметную документацию выполнить в базе ФЕР 2001 (в редакции 2017г.)

	18
	Требование к комплектности проектной документации 
	Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе и 1(одном) экз. на электронном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате ПО «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx). 
Ведомость объема работ в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).



           3.2. Характеристики выполняемых работ.
- Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 
Оснащение резервуарного парка средствами КИПиА;
- Устройство системы автоматической противоаварийной защиты и технологических блокировок:
- Установка быстродействующей запорной арматуры с дистанционным управлением на технологические трубопроводы;
- Увеличение пропускной способности дыхательной арматуры резервуаров;
- Увеличение длинны ЖД эстакады до 3-х цистерн-6) Оборудование участка слива ЖД цистерн противоаварийным поддоном по всей площади участка;
- Изменение трубопроводной обвязки резервуаров и резервуарного оборудования с верхнего на нижний слив;
- Оборудование эстакады автоналива лестницами для подъёма на автоцистерны и переходными мостиками;
- Оборудование систем слива-налива устройствами рекуперации паров нефтепродуктов;
- Замену насосов КМ-100-80-170 с одинарным торцевым уплотнением на аналогичные с двойным торцовым уплотнением;
- Реконструкция системы электроснабжения, молниезащиты и защиты от статического электричества;
- Замена маршевых лестниц и рабочих площадок на резервуарах и ЖД эстакаде.
- Выравнивание по горизонту топливных емкостей резервуарного парка.
3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
· Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений.
· Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ с среднегодовой стоимостью не менее 500 000 рублей в течение последних трех лет с даты размещения Извещения о запросе предложений.
· Участник должен обладать опытом выполнения работ по разработке рабочей документации не менее 3 лет.
· [bookmark: _GoBack]Участник должен обладать численностью инженерно-технического персонала, достаточной для четкой организации и контроля выполнения работ, соответствующих предмету запроса предложений: не менее 7 (семи) специалистов с опытом работы более 3-х (трех) лет в сфере проектирования.

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений).
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
· Справка о выполнении договоров;
· Справка о кадровых ресурсах.
· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений.
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах Участника.
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ:
- НФБ №8 ООО «ГЭС розница», расположенная по адресу: г. Белгород, ул. Рабочая, 8
Срок разработки Проектировщиком ПД и РД по Договору, включая согласование ПД и РД с компетентными органами составляют 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты оплаты авансового платежа

3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Участник должен предоставить Заказчику проектную рабочую документацию, разработанную в полном соответствии с Заданием на проектирование.
Участник должен в разумный срок устранять недостатки, выявленные в ходе выполнения работ, сдачи Заказчику результата работ, а также в ходе строительства или эксплуатации Объекта, реконструированного/построенного на основе ПД и РД.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (в редакции 2017 г.) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
1. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
1. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, Согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
1. При невыполнении требований, указанных в настоящем пункте, Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании п.9.8.10.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница».
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. 
Расчеты за ПИР производятся в следующем порядке: 
Расчеты производятся в следующем порядке:                               
- не более 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, уплачиваются Заказчиком Проектировщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора на основании выставленного Проектировщиком счета; 
     - не более 90 % (девяносто процентов) от Цены Договора, уплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Критерии оценки   
	№ п/п 
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	30

	2
	Финансовое состояние участника 
	30

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса
	40

	Сумма значимостей:
	100



Подкритерии по критерию № 3

	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Коэффициент значимости подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Стоимость выполненных работ

	
	Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ с среднегодовой стоимостью не менее 500 000 рублей в течение последних трех лет с даты размещения Извещения о запросе предложений.
	40%
	Свыше 1 млн. рублей 
	100

	
	
	
	От 0,5 до 1 млн. рублей включительно
	50

	2
	Участник должен обладать опытом выполнения работ по разработке рабочей документации не менее 3 лет
	30%
	4 и более лет
	100

	
	
	
	От 3-х до 4-х лет не включительно
	50

	3
	Участник должен обладать численностью инженерно-технического персонала, достаточной для четкой организации и контроля выполнения работ, соответствующих предмету запроса предложений: не менее 7 (семи) специалистов с опытом работы более 3-х (трех) лет в сфере проектирования
	30%
	От 10 человек и более
	100

	
	
	
	7 до 9-ти человек
	50



7. Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет начальник отдела по ремонту и эксплуатации НФБ  ООО «ГЭС розница» Застрожин А.Н., тел. (863) 303-11-00 доб. (17-28),  e-mail: a.zastrozhin@retail.gazpromlpg.ru
           
8. Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется
           
9.  Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется
8

