ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по Техническому перевооружению ГНС д. Ворошнево Курской области  в части оснащения лаборатории приточно-вытяжной вентиляцией и лабораторным оборудованием.
      Предмет договора:

Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по Техническому перевооружению ГНС д. Ворошнево Курской области  в части оснащения лаборатории приточно-вытяжной вентиляцией и лабораторным оборудованием с проведением экспертизы промышленной безопасности (далее-ЭПБ) проектной документации с внесением в реестр заключений ЭПБ в местном Верхне-Донском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
1. Начальная (максимальная) цена договора – 760 000 руб., с учетом НДС и прохождения экспертизы промышленной безопасности. Цена договора указана с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ.
2.  Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1.  Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов услуг
	Задачи
	Основные результаты услуг
	Объем услуг

	Разработка рабочей документации на ПИР
	В составе рабочей документации должны быть разработаны: 

· Пояснительная записка.

· Технологическая часть.

· Автоматизация.

· Электроснабжение и электрооборудование.

· Сметная документация.

·  Рабочие чертежи.
· Спецификация на оборудование и материалы.

	Рабочая документация, согласованная с Заказчиком.

Рабочая документация выдается в количестве 4 (четырех) экземпляров в альбомном (бумажном) исполнении и  1 (один) экземпляр на электронном носителе в редактируемом варианте и  формате PDF.
	Комплект рабочей документации

	Экспертиза промышленной безопасности 
	Проведение экспертизы промышленной безопасности. Получение экспертизы промышленной безопасности. Внесение в реестр заключений ЭПБ в местном Верхне-Донском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
	Внесение в реестр заключений ЭПБ в местном Верхне-Донском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	Экспертиза промышленной безопасности


3.1.2. Объем оказываемых услуг:

Одна стадия – рабочая документация

- Разработка проектных решений по оснащению лаборатории приточно-вытяжной вентиляцией и лабораторным оборудованием. Проектная документация должна быть согласована со сторонними организациями и службами в соответствии с действующим законодательством;

    - Экспертиза  проектной документации с внесением в реестр заключений ЭПБ в местном Верхне-Донском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Все спорные вопросы, возникающие в процессе проектирования Проектировщик обязан согласовывать с Заказчиком.

    - После завершения всех работ, Проектировщик предоставляет комплект документов, составленных в соответствии с действующим законодательством:
  - акт о приемке выполненных работ;

  - счет на оплату;

  - счет – фактуру.

3.1.3. Требования к оформлению и составлению сметной документации.

1.
При разработке сметной документации (далее по тексту СД) руководствоваться действующими нормативными документами, внесенными на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов:

-
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

-
Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России № 81/пр от 09.02.2017 года и др.

2.
СД разрабатывать базисно-индексным методом на основе нормативной базы ФЕР (утвержденной в установленном порядке и внесенной на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов) с применением действующих на момент составления СД ежеквартальных индексов, выпускаемых Министерством строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).

3.
Стоимость МТР и оборудования определять по сборнику ФССЦ «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве», утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры в данном сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов, приложенных к СД (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату документа и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону.

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

Плечо перевозки основных строительных материалов и оборудования, мусора и мест складирования обосновать Проектом организации строительства (далее – ПОС) либо транспортной схемой с согласующей визой Главного инженера ДО.

4.
Все применяемые коэффициенты учитывать по-позиционно, расшифровать и обосновать соответствующими нормативными документами. В противном случае применение данных коэффициентов недопустимо.

5.
Условия производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы ПОС.

6.
Норму накладных расходов определять по видам работ, согласно действующим редакциям МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» или МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

7.
Норму сметной прибыли определять по видам работ, согласно действующей редакции МДС-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

8.
Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» учитывать согласно п.4.102. МДС-81-35.2004.

9.
Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений учитывать согласно ГСН 81-05-01-2001. Необходимый набор титульных временных зданий и сооружений обосновать ПОС. Порядок расчета за временные здания и сооружения устанавливается в соответствии с договорными условиями.

10. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства учитывать, согласно ГСН 81 05 02 2007. График проведения работ предусмотреть ПОС.

11. СД формировать по образцам согласно приложению № 2 МДС 81 35.2004.
3.2. Характеристики выполняемых услуг:
1. Оснащение лаборатории приточно-вытяжной вентиляцией и лабораторным оборудованием производится в связи с отсутствием лаборатории на ГНС д. Ворошнево Курской области, необходимо выполнить работы по оснащению лабораторного помещения. 
2. Работы считаются выполненными после получения от Проектировщика рабочей документации на техническое перевооружение  в части оснащения лаборатории приточно-вытяжной вентиляцией и лабораторным оборудованием. 
3. Рабочая документация должна разрабатываться на основании:

· Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

· Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;
· ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин»;
· Проектировщик должен выполнять работу в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ на соответствующий вид работ.
4. Выезд представителей Проектировщика по адресу объекта проектирования в ходе предпроектного обследования обязателен.
3.2.1.Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
Наличие у Участника разрешительной документации на соответствующий вид деятельности. Указанная документация не должна быть отозвана, ее действие не должно быть приостановлено или прекращено на момент окончания срока исполнения договора.

Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ с годовым объемом выполненных работ общей стоимостью от 1 млн. рублей.

Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ не менее 2-х лет.

Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ и опытом работы не менее 2-х лет (не менее 3 квалифицированных, обученных и аттестованных человек из числа ИТР). Предоставление копий дипломов и копий документов, подтверждающих квалификацию, а также аттестацию в области промышленной безопасности для данного вида работ обязательно.
Участник должен выполнять работы в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ на соответствующие виды работ.
3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений
· Копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение Работ (выписки из реестра СРО);
· Справка о выполнении договоров;

· Справка о кадровых ресурсах Участника;
· Копии дипломов специалистов
3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений
· Справка о выполнении договоров;

· Справка о кадровых ресурсах Участника;
3. Место, условия и сроки (периоды) оказания работ:
Объект, для которого выполняются проектно-изыскательские работы: ГНС д. Ворошнево, расположенная по адресу: Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33.

Максимальный срок выполнения работ – 60 рабочих дней с момента подписания договора.
5. Порядок формирования цены договора (цены лота)
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Проектировщиком своих обязательств по исполнению Договора, с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Безналичный расчет. 100 % постоплата, выплачивается в течение 10 дней после окончательного выполнения всех условий по Договору - по факту выполнения ПИР, отсутствии претензий со стороны заказчика и подписания акта приемки выполненных работ.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

7.Критерии оценки.

	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	40

	2
	Финансовое состояние участника  
	15

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры 
	45

	Сумма значимостей:
	100


8. Руководство (контроль выполнения договора):

Главный инженер ООО «ГЭС Белгород», Абашкин И.С.  8 (4722) -739-300 (доб.1145).
9. Обеспечение заявки на участие в размещении заказа: 

Не требуется

10.Обеспечение исполнения договора.

              Не требуется.

