[bookmark: _GoBack]  Договор № 


г. Ростов-на-Дону			                	«___» __________ 2018 г


	 ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующий на основании ___________________________, с одной стороны, и ООО «ГЭС розница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора - Главного инженера Ушакова Валерия Вячеславовича, действующего на основании Доверенности №Д-9/18 от 31.12.2017г., с другой стороны   заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ на объектах заказчика:
1.1.1. Техническое обслуживание (далее – ТО) газового оборудования (далее - Оборудование) автогазозаправочных станций согласно графика Приложение №1 к настоящему Договору. 
В объем ТО входят работы из следующего перечня:
· проверка настройки предохранительных сбросных клапанов, установленных на газопроводах, резервуарах и транспортных автоцистерн СУГ;
· разработка плана действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий и инцидентов на автомобильном транспорте, осуществляющем перевозку опасного вещества – сжиженного углеводородного газа;
· профиспытание групповых установок электрохимической защиты (ЭХЗ);
· испытание средств индивидуальной защиты (СИЗ);
· техническое обслуживание азотного блока;
· зачистка (дегазация) резервуаров СУГ (подготовка к техническому диагностированию).
Техническое обслуживание включает в себя ремонт оборудования, не требующий замены деталей и составных частей (текущий ремонт).
Регламент ТО с указанием состава работ, их выполнения является Приложением №2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью. Дата проведения, стоимость ТО оборудования, объекты на которых установлено оборудование с указанием их адреса согласовываются сторонами, путем подписания Графика к настоящему Договору (Приложение №1).
1.1.2. Ремонт оборудования (ремонт, требующий замены деталей и составных частей оборудования, а также работы, не перечисленные в графике ТО (Приложения №1) (далее – Ремонт). Ремонт оборудования производится на основании Задания на выполнение работ по форме, согласованной в Приложение №3 к настоящему Договору. Стоимость ремонта, а также стоимость деталей и составных частей, требующих замены при проведении ремонта приведена в прейскуранте цен на работы и оборудование (Приложении №4 к настоящему Договору). Совокупная стоимость выполняемых работ согласовывается Сторонами в Задании на выполнение работы по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору, согласно прейскуранта цен на работы и оборудование (Приложение № 4 к настоящему Договору), в зависимости от вышедших из строя деталей оборудования.
1.1.3. Монтаж и демонтаж оборудования (далее – Монтаж и демонтаж). Стоимость монтажа и демонтажа оборудования приведена в прейскуранте цен на работы и оборудование (Приложении №4 к настоящему Договору). Объем согласовывается сторонами, путем подписания Задания на выполнение работы по форме, согласованной в Приложение №3 к настоящему Договору.
1.2. УПД (Универсальный Передаточный Документ), составляется по каждому факту выполнения работ Подрядчиком, согласно п. 1.1. настоящего Договора и подписывается непосредственно после выполнения работ. 

2.  Обязанности сторон

2.1   Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ (на время выполнения работ) к помещениям, содержащим оборудование или помещениям, по которым проходят коммуникации данного оборудования;
2.1.2. Предоставлять по необходимости техническую документацию на оборудование.
2.2  Подрядчик обязуется:
2.2.1.	 Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
2.2.2.	 Обеспечить в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории и природных ресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли по промышленной и пожарной безопасности.
2.2.3.	 Осуществлять в процессе выполнения Работ регулярную, а в течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения Работ по любым основаниям произвести окончательную уборку территории, на которой производились Работы, вывоз и утилизацию строительного мусора согласно нормам законодательства Российской Федерации. 
2.2.4.	 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;
– иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.
2.2.5.	 Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в том числе устные, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.6. На основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Подрядчика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Подрядчика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
2.2.7.	 Если Подрядчик исполняет обязательства по Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц (посредников), Подрядчик представляет Заказчику подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о не привлечении третьих лиц (посредников) к исполнению своих обязательств.
2.2.8. Подрядчик вправе привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору субподрядные организации с обязательным письменным согласованием с Заказчиком.
2.2.9.	 Если Подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц (посредников), то представлению Заказчику подлежат документы, подтверждающие размер расходов Подрядчика, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору и копию Договора субподряда. При этом Подрядчик обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.
2.2.10.	 Указанные в пунктах 2.2.8 и 2.2.9 Договора документы представляются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса Заказчика.
2.3. Требования, предъявляемые к Подрядчику:
Оборудование, используемое при выполнении ТО, должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ, быть новым, не использованным и не восстановленным.
     2.4. Подрядчик гарантирует:
     2.4.1. Качество используемых материалов и приборов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам или техническим условиям.
     2.4.2. Качество выполнения всех работ, их соответствие строительным нормам, нормам пожарной безопасности и иным обязательным требованиям;
     2.4.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
     2.4.4. Соблюдение (выполнение) в течении всего срока действия Договора требований, предъявляемых к Подрядчику, установленных п.2.3. настоящего Договора.
     2.5. В случае привлечения Заказчикак административной, гражданской и/или иной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору (в том числе несвоевременное предоставление/непредставление документов, предоставление документов оформленных ненадлежащим образом, предоставление поддельных/подложных документов, несоблюдение предоставленных гарантий) Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан в таком случае уплатить штраф равный удвоенному размеру санкций, примененных к Заказчику, а также обязан компенсировать Заказчику убытки в части, превышающей сумму указанного штрафа. 
Штраф/убытки оплачиваются Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих привлечение к ответственности.
2.6. Гарантийный срок эксплуатации оборудования после выполнения ремонтных работ – один год с момента подписания сторонами УПД. Гарантийный срок нового оборудования устанавливается производителем в паспорте и технической документации на оборудование. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты монтажных работ или оборудования, то Подрядчик обязан устранить такие недостатки или заменить неисправные приборы за свой счет в течение 3-х дней.
2.7. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Оборудования, Заказчик обязан вызвать представителя Подрядчика и с его участием составить Акт о недостатках Оборудования.
2.8. Заказчик обязан предоставить представителю Подрядчика доступ к Оборудованию, а также все документы, необходимые для определения причин повреждения Оборудования. 
2.9. По результатам анализа, составляется Акт о недостатках Оборудования. 
2.10. В случае если Подрядчик отказывается от подписания Акта о недостатках Оборудования, указанный Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, в Акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.
2.11. Если представитель Подрядчика был извещен Заказчиком, но не прибыл для осмотра Оборудования и составления Акта о недостатках Оборудования, указанный Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, в Акте делается соответствующая запись о неприбытии представителя Подрядчика, и Акт считается надлежаще составленным.
2.12. Акт о недостатках Оборудования является подтверждением факта наступления гарантийного случая, за который отвечает Подрядчик.
2.13. Подрядчик обязан в срок, указанный в требовании Заказчика, устранить несоответствие или произвести замену Оборудования на аналогичное Оборудование, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.
2.14. Если недостатки Оборудования не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик имеет право приобрести такое Оборудование у третьих лиц (или произвести ремонт силами третьих лиц), с отнесением на Подрядчика всех расходов на его приобретение (ремонт) и потребовать возмещения причиненных убытков.
2.15. В случае устранения недостатков Оборудования, установленных согласно п.2.12 настоящего Договора, Заказчик и Подрядчик подписывают Акт об устранении недостатков. При этом Стороны договорились, что дата указанного Акта является датой устранения недостатков Оборудования Подрядчиком.

3.  Цена договора и порядок оплаты

3.1.	Общая стоимость Договора состоит из суммы всех произведенных работ в соответствии с графиком (Приложение №1 к настоящему Договору) и совокупностью стоимостей всех заданий на выполнение работ по форме, согласованной в Приложение №3 к настоящему Договору.
3.2. Предельная цена по Договору за 12 месяцев с момента подписания составляет 3 370 000 (три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 514 067,80 (пятьсот четырнадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 80 копеек.
Цена Договора включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и покрывает все издержки Подрядчика по выполнению им обязанностей, как предусмотренных в Договоре, так и не предусмотренных в нем, но необходимых для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора.
3.3. В случае, если предельная цена, указанная в п. 3.2 будет уплачена до наступления срока в 12 месяцев с момента подписания, работы по данному договору должны быть прекращены. Работы, исполненные после наступления данного момента, Заказчиком приниматься не будут, а все суммы, уплаченные после наступления данного события, обязаны быть возвращены Заказчику.
3.4. В случае, если по состоянию на указанный в п.3.3 срок общая стоимость предоставленных по настоящему Договору услуг будет меньше предельной цены, чем предусмотрена настоящим Договором согласно п. 3.2, это обстоятельство не будет являться основанием для предъявления ПодрядчикомЗаказчику требований об исполнении обязательств Заказчика, а равно о возмещении каких-либо убытков, пени и/или штрафов. 
3.5. Оплата работ за ТО оборудования осуществляется Заказчиком Подрядчику в соответствии Заданием на выполнение работы (форма согласована в Приложении №3 к настоящему Договору) по факту их выполнения на основании счета Подрядчика в течение 10-ти банковских дней с даты подписания и надлежащего оформления обеими Сторонами УПД (Универсальный Передаточный Документ).
3.6. Оплата ремонта оборудования производится Заказчиком Подрядчику по соглашению сторон исходя из стоимости ремонта, указанной в Задании на выполнение работы (форма согласована в Приложении №3 к настоящему Договору), в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору, по факту их выполнения на основании счета Подрядчика в течение 10-ти банковских дней с даты подписания и надлежащего оформления обеими Сторонами УПД (Универсальный Передаточный Документ). 
3.7. Оплата за монтаж и демонтаж оборудования осуществляется Заказчиком Подрядчику по соглашению сторон, исходя из стоимости ремонта, указанной Задании на выполнение работы (форма согласована в Приложении №3 к настоящему Договору), в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору, по факту их выполнения на основании счета Подрядчика в течение 10-ти банковских дней с даты подписания и надлежащего оформления обеими Сторонами УПД (Универсальный Передаточный Документ).
3.8. Днем оплаты работ за ТО, ремонт, монтаж и демонтаж оборудования является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9.	Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригиналы или заверенные им копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени Подрядчика акты выполненных работ и УПД (для руководителя – копию документа о назначении на должность руководителя и решения о назначении, для главного бухгалтера – копию приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – оригиналы доверенности), а также заверенные Подрядчиком образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется заблаговременно сообщить об этом Заказчику, предоставив указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

4.  Сроки выполнения работ

 4.1. Срок выполнения работ по ТО устанавливается в соответствии с графиком Приложение №1 к настоящему Договору.
 4.2. Срок выполнения работ по ремонту, монтажу и демонтажу оборудования устанавливается Сторонами при подписании Задания на выполнение работ (форма согласована в Приложении №3 к настоящему Договору) и указывается в нем. 
 4.3. Датой выполнения работ Подрядчиком стороны считают дату подписания УПД Заказчиком.

5.  Условия о конфиденциальности

5.1. Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора и касающейся:
а) условий договора;
б) составов, типов, моделей, размещения и текущего технического состояния оборудования Заказчика;
в) шифров, кодов, паролей и других средств защиты информации, применяемых Заказчиком.
5.2. При прекращении действия настоящего Договора независимо от оснований Подрядчик обязан возвратить Заказчику всю техническую документацию, полученную от него в процессе работы, как на бумажных, так и на электронных носителях, включая изготовленные копии. Хранение технической документации или ее копий после прекращения действия договора Подрядчиком запрещается.

6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания полномочными представителями Сторон и действует 12 месяцев с момента его подписания. 
6.2. Подрядчик в случае необоснованного отказа от обслуживания (в течение месяца), или досрочного прекращения договора несет полную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, спор передается в Арбитражный суд Ростовской области.
6.5.	В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) календарных дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
6.6.	Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в Разделе 9 Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в Разделе 9 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от принимающей Стороны, не были ей вручены или принимающая Сторона не ознакомилась с ними. Датой получения любого уведомления или сообщения является дата его вручения принимающей Стороне, указанная в уведомлении о вручении или дата непосредственного вручения документа (передача нарочным) уполномоченному представителю Стороны, а в тех случаях, если уведомления или сообщения поступили по реквизитам, указанным в Разделе 9 Договора, но по обстоятельствам, зависящим от принимающей Стороны, не были ей вручены или принимающая Сторона не ознакомилась с ними, датой получения уведомления или сообщения считается седьмой календарный день с даты отправки Стороной уведомления или сообщения.
6.7. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика и каждого из лиц в цепочке собственников Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по форме, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате Excel, на адреса электронной почты a.cheremiskin@retail.gazpromlpg.ru или нарочным на электронном носителе в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.
6.8.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.7. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
6.9.	Условия по предоставлению Заказчику информации о бенефициарах Подрядчика, предусмотренные пунктом 6.7 Договора, не подлежат применению, если Подрядчик является некоммерческой организацией или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.
6.10.	Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения им информации о взаимозависимости с Заказчиком (в соответствии с положениями налогового законодательства Российской Федерации) письменно уведомить Заказчика о соответствующем факте с приложением подтверждающих документов.
6.11.	Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору допустившая нарушение Сторона возмещает другой Стороне все причиненные убытки помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором и законом.
7.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, предусмотренного разделом 4 Договора, он по требованию Подрядчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,01 % от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи Заказчику работ, предусмотренного разделом 4 Договора, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных (несвоевременно выполненных) работ, за каждый день просрочки выполнения работ.

8. Заключительные положения

8.1.	Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 
8.2.	При заключении Договора каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- является должным образом зарегистрированным лицом;
- договор подписан ее представителем, уполномоченным на то учредительными или иными документами Стороны;
- совершены все действия, необходимые в соответствии с учредительными документами Стороны и законодательством Российской Федерации для заключения Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);
- при заключении Договора не нарушаются какие-либо нормы законодательства Российской Федерации и положения учредительных документов Стороны. 
Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте, обязуется полностью возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с таким нарушением.
8.3.	Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса и реквизиты сторон


	«Подрядчик»  














______________/______________/
МП                             


	«Заказчик» 

ООО «ГЭС розница» 
 
344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 70 Д
ОГРН 1146164001807
ИНН 6164317329 
ОКПО 24223727
КПП 615250001
Р/с № 40702810900070000251
Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный»
к/сч 30101810500000000781,
БИК 040349781 
        
__________________/                      /
       МП
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Приложение №1 к Договору____________________от «_____»__________2018г.
ГРАФИК
 проведения технического обслуживания газового оборудования на МАЗС ООО «ГЭС розница». 
	Наименование работ

	1. Проверка настройки предохранительных сбросных клапанов газопровода (периодичность проверки 1 раз в год).

	№ п/п
	Объект
	Адрес
	Дата проведения работ
	 Кол-во, шт.
	Стоимость работ, руб.

	1
	МАЗС №161
	Ростовская обл., Зерноградский район, ст.Мечетинская. примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной окраины от ориентира
	март
	2
	

	2
	МАЗС №162
	Ростовская обл., Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Белозерцева, 126 а
	март
	2
	

	3
	МАЗС №163
	Ростовская обл., Песчанокопский район, а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь (до границы Ставропольского края), км 150+650 (слева)
	март
	2
	

	4
	МАЗС №166
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», справа по ходу километража
	март
	2
	

	5
	МАЗС №167
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», слева по ходу километража
	март
	2
	

	6
	МАЗС №231
	Ростовская обл., Азовский район, х.Степнянский ул.Гагарина 1 «а»
	март
	2
	

	7
	МАЗС №232
	Ростовская обл., Азовский район х.Степнянский ул.Гагарина 1 «б»
	март
	2
	

	8
	МАЗС №178
	Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Шоссе Харьковское 8 В
	март
	2
	

	9
	МАЗС №159
	Ростовская область, Красносулинский район, 945 км + 900м    автомагистрали М 4 «Дон» слева по ходу киломеиража
	апрель
	2
	

	10
	МАЗС №172
	Ростовская обл., Красносулинский район, Красный Сулин г, 994км автодороги «Москва-Ростов»
	апрель
	3
	

	11
	МАЗС №173
	Ростовская обл., г.Шахты, ул.Дачная участок 264-а
	апрель
	3
	

	12
	МАЗС №174
	Ростовская обл., Азовский район, автомагистраль «Дон М-4» 1109 км +200
	апрель
	2
	

	13
	МАЗС №226
	Ростовская обл., г.Шахты, пр.Ленинского комсомола, участок 1Г
	апрель
	3
	

	14
	МАЗС №227
	Ростовская обл., г.Донецк, пер.Королева, 3
	апрель
	4
	

	15
	МАЗС №230
	Ростовская обл., Октябрьский район, 1010 км автодороги М-4 «Дон» справа по ходу километража
	апрель
	3
	

	16
	МАЗС №99
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 97 км + 700 м справа по ходу километража автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск-Волгодонск».
	май
	2
	

	17
	МАЗС №100
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 1,4 км. по направлению на восток от г. Семикаракорска
	май
	2
	

	18
	МАЗС №175
	Ростовская обл., г.Волгоднск. ул. Бетонная 1-я, 3
	май
	2
	

	19
	МАЗС №176
	Ростовская обл., г.Волгодонск, пр.Курчатова, 36 а
	май
	3
	

	20
	МАЗС №229
	Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, 4-1
	май
	2
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	47
	

	2. Проверка настройки предохранительных сбросных клапанов резервуаров СУГ (периодичность проверки 2 раза в год).

	1
	МАЗС №161
	Ростовская обл., Зерноградский район, ст.Мечетинская. примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной окраины от ориентира
	март/сентябрь      
	4
	

	2
	МАЗС №162
	Ростовская обл., Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Белозерцева, 126 а
	март/сентябрь      
	4
	

	3
	МАЗС №163
	Ростовская обл., Песчанокопский район, а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь (до границы Ставропольского края), км 150+650 (слева)
	март/сентябрь      
	4
	

	4
	МАЗС №166
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», справа по ходу километража
	март/сентябрь      
	4
	

	5
	МАЗС №167
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», слева по ходу километража
	март/сентябрь      
	4
	

	6
	МАЗС №231
	Ростовская обл., Азовский район, х.Степнянский ул.Гагарина 1 «а»
	март/сентябрь
	4
	

	7
	МАЗС №232
	Ростовская обл., Азовский район х.Степнянский ул.Гагарина 1 «б»
	март/сентябрь
	4
	

	8
	МАЗС №178
	Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Шоссе Харьковское 8 В
	март/сентябрь
	4
	

	9
	МАЗС №159
	Ростовская область, Красносулинский район, 945 км + 900м    автомагистрали М 4 «Дон» слева по ходу киломеиража
	апрель/октябрь
	4
	

	10
	МАЗС №172
	Ростовская обл., Красносулинский район, Красный Сулин г, 994км автодороги «Москва-Ростов»
	апрель/октябрь  
	2
	

	11
	МАЗС №173
	Ростовская обл., г.Шахты, ул.Дачная участок 264-а
	апрель/октябрь   
	4
	

	12
	МАЗС №174
	Ростовская обл., Азовский район, автомагистраль «Дон М-4» 1109 км +200
	апрель/октябрь   
	2
	

	13
	МАЗС №226
	Ростовская обл., г.Шахты, пр.Ленинского комсомола, участок 1Г
	апрель/октябрь
	2
	

	14
	МАЗС №227
	Ростовская обл., г.Донецк, пер.Королева, 3
	апрель/октябрь
	4
	

	15
	МАЗС №230
	Ростовская обл., Октябрьский район, 1010 км автодороги М-4 «Дон» справа по ходу километража
	апрель/октябрь
	4
	

	16
	МАЗС №99
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 97 км + 700 м справа по ходу километража автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск-Волгодонск».
	май/ноябрь           
	4
	

	17
	МАЗС №100
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 1,4 км. по направлению на восток от г. Семикаракорска
	май/ноябрь           
	4
	

	18
	МАЗС №175
	Ростовская обл., г.Волгоднск. ул. Бетонная 1-я, 3
	май/ноябрь          
	4
	

	19
	МАЗС №176
	Ростовская обл., г.Волгодонск, пр.Курчатова, 36 а
	май/ноябрь          
	4
	

	20
	МАЗС №229
	Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, 4-1
	май/ноябрь
	4
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	74
	

	3. Проверка настройки предохранительных сбросных клапанов сосудов транспортных автоцистерн СУГ (периодичность проверки 2 раза в год)

	1
	ППЦ-96093С СА 3343 61rus
	МАЗС №230 Ростовская обл., Октябрьский район, 1010 км автодороги М-4 «Дон» справа по ходу километража
	май/ноябрь
	2
	

	2
	ППЦ-96093С СА 2998 61rus
	МАЗС №231 Ростовская обл., Азовский район, х.Степнянский ул.Гагарина 1 «а»
	май/ноябрь
	2
	

	3
	ППЦ-96093С СА 3344 61rus
	МАЗС №232 Ростовская обл., Азовский район х.Степнянский ул.Гагарина 1 «б»
	май/ноябрь
	2
	

	4
	ППЦ-96093С СА 3345 61rus
	МАЗС №161 Ростовская обл., Зерноградский район, ст.Мечетинская. примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной окраины от ориентира
	май/ноябрь
	2
	

	5
	ППЦ-96093С СА 3383 61 rus
	МАЗС №173 Ростовская обл., г.Шахты, ул.Дачная участок 264-а
	май/ноябрь
	2
	

	6
	ППЦЗ 20М РН 9080
	МАЗС №175 Ростовская обл., г.Волгоднск. ул. Бетонная 1-я, 3
	май/ноябрь
	3
	

	7
	ППЦЗ 20М РН 9078
	МАЗС №226 Ростовская обл., г.Шахты, пр.Ленинского комсомола, участок 1Г
	май/ноябрь
	3
	

	8
	ППЦЗ-12-885М АК 8982 31
	МАЗС №172 Ростовская обл., Красносулинский район, Красный Сулин г, 994км автодороги «Москва-Ростов»
	май/ноябрь
	2
	

	9
	ППЦЗ 20М РН 9079
	МАЗС №174 Ростовская обл., Азовский район, автомагистраль «Дон М-4» 1109 км +200
	май/ноябрь
	2
	

	10
	ППЦ 96114 РТ 6895 61
	МАЗС №229 Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, 4-1
	май/ноябрь
	5
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	25
	

	4. Разработка плана действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий и инцидентов на автомобильном транспорте, осуществляющем перевозку опасного вещества – сжиженного углеводородного газа

	1
	ППЦ-96093С СА 3343 61rus
	МАЗС №230 Ростовская обл., Октябрьский район, 1010 км автодороги М-4 «Дон» справа по ходу километража
	июнь
	1
	

	2
	ППЦ-96093С СА 2998 61rus
	МАЗС №231 Ростовская обл., Азовский район, х.Степнянский ул.Гагарина 1 «а»
	март
	1
	

	3
	ППЦ-96093С СА 3344 61rus
	МАЗС №232 Ростовская обл., Азовский район х.Степнянский ул.Гагарина 1 «б»
	март
	1
	

	4
	ППЦ-96093С СА 3345 61rus
	МАЗС №161 Ростовская обл., Зерноградский район, ст.Мечетинская. примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной окраины от ориентира
	сентябрь
	1
	

	5
	ППЦ-96093С СА 3383 61 rus
	МАЗС №173 Ростовская обл., г.Шахты, ул.Дачная участок 264-а
	июнь
	1
	

	6
	ППЦЗ 20М РН 9080
	МАЗС №175 Ростовская обл., г.Волгоднск. ул. Бетонная 1-я, 3
	сентябрь
	1
	

	7
	ППЦЗ 20М РН 9078
	МАЗС №226 Ростовская обл., г.Шахты, пр.Ленинского комсомола, участок 1Г
	декабрь
	1
	

	8
	ППЦЗ-12-885М АК 8982 31
	МАЗС №172 Ростовская обл., Красносулинский район, Красный Сулин г, 994км автодороги «Москва-Ростов»
	декабрь
	1
	

	9
	ППЦЗ 20М РН 9079
	МАЗС №174 Ростовская обл., Азовский район, автомагистраль «Дон М-4» 1109 км +200
	декабрь
	1
	

	10
	ППЦ 96114 РТ 6895 61
	МАЗС №229 Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, 4-1
	сентябрь
	1
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	10
	

	5. Профиспытание групповых установок электрохимической защиты (ЭХЗ) (периодичность испытаний 2 раза в год).

	1
	МАЗС №161
	Ростовская обл., Зерноградский район, ст.Мечетинская. примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной окраины от ориентира
	февраль/июль
	1
	

	2
	МАЗС №162
	Ростовская обл., Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Белозерцева, 126 а
	февраль/июль
	1
	

	3
	МАЗС №163
	Ростовская обл., Песчанокопский район, а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь (до границы Ставропольского края), км 150+650 (слева)
	февраль/июль
	1
	

	4
	МАЗС №166
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», справа по ходу километража
	февраль/июль
	1
	

	5
	МАЗС №167
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», слева по ходу километража
	февраль/июль
	1
	

	6
	МАЗС №178
	Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Шоссе Харьковское 8 В
	февраль/июль
	1
	

	7
	МАЗС №229
	Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, 4-1
	февраль/июль
	1
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	7
	

	
6. Испытание средств индивидуальной защиты (СИЗ) (периодичность испытаний 2 раза в год).
	

	1
	МАЗС №99
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 97 км + 700 м справа по ходу километража автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск-Волгодонск».
	март/сентябрь
	1
	

	2
	МАЗС №100
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 1,4 км. по направлению на восток от г. Семикаракорска
	март/сентябрь
	1
	

	3
	МАЗС №159
	Ростовская область, Красносулинский район, 945 км + 900м    автомагистрали М 4 «Дон» слева по ходу киломеиража
	март/сентябрь
	1
	

	4
	МАЗС №161
	Ростовская обл., Зерноградский район, ст.Мечетинская. примерно в 0,215 км по направлению на юг от южной окраины от ориентира
	март/сентябрь
	1
	

	5
	МАЗС №162
	Ростовская обл., Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Белозерцева, 126 а
	март/сентябрь
	1
	

	6
	МАЗС №163
	Ростовская обл., Песчанокопский район, а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь (до границы Ставропольского края), км 150+650 (слева)
	март/сентябрь
	1
	

	7
	МАЗС №166
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», справа по ходу километража
	март/сентябрь
	1
	

	8
	МАЗС №167
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», слева по ходу километража
	март/сентябрь
	1
	

	9
	МАЗС №172
	Ростовская обл., Красносулинский район, Красный Сулин г, 994км автодороги «Москва-Ростов»
	март/сентябрь
	1
	

	10
	МАЗС №173
	Ростовская обл., г.Шахты, ул.Дачная участок 264-а
	март/сентябрь
	1
	

	11
	МАЗС №174
	Ростовская обл., Азовский район, автомагистраль «Дон М-4» 1109 км +200
	март/сентябрь
	1
	

	12
	МАЗС №175
	Ростовская обл., г.Волгоднск. ул. Бетонная 1-я, 3
	март/сентябрь
	1
	

	13
	МАЗС №176
	Ростовская обл., г.Волгодонск, пр.Курчатова, 36 а
	март/сентябрь
	1
	

	14
	МАЗС №178
	Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Шоссе Харьковское 8 В
	март/сентябрь
	1
	

	15
	МАЗС №226
	Ростовская обл., г.Шахты, пр.Ленинского комсомола, участок 1Г
	март/сентябрь
	1
	

	16
	МАЗС №227
	Ростовская обл., г.Донецк, пер.Королева, 3
	март/сентябрь
	1
	

	17
	МАЗС №229
	Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, 4-1
	март/сентябрь
	1
	

	18
	МАЗС №230
	Ростовская обл., Октябрьский район, 1010 км автодороги М-4 «Дон» справа по ходу километража
	март/сентябрь
	1
	

	19
	МАЗС №231
	Ростовская обл., Азовский район, х.Степнянский ул.Гагарина 1 «а»
	март/сентябрь
	1
	

	20
	МАЗС №232
	Ростовская обл., Азовский район х.Степнянский ул.Гагарина 1 «б»
	март/сентябрь
	1
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	20
	

	7. Техническое обслуживание азотного блока (периодичность ТО 1 раз в год).
	

	1
	МАЗС №100
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 1,4 км. по направлению на восток от г. Семикаракорска
	июнь
	1
	

	2
	МАЗС №159
	Ростовская область, Красносулинский район, 945 км + 900м    автомагистрали М 4 «Дон» слева по ходу киломеиража
	июнь
	1
	

	3
	МАЗС №163
	Ростовская обл., Песчанокопский район, а/д г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Ставрополь (до границы Ставропольского края), км 150+650 (слева)
	июнь
	1
	

	4
	МАЗС №166
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», справа по ходу километража
	июнь
	1
	

	5
	МАЗС №167
	Ростовская обл., Миллеровский район, км 825+400 ФАД М-4 «ДОН», слева по ходу километража
	июнь
	1
	

	6
	МАЗС №175
	Ростовская обл., г.Волгоднск. ул. Бетонная 1-я, 3
	июнь
	1
	

	7
	МАЗС №176
	Ростовская обл., г.Волгодонск, пр.Курчатова, 36 а
	июнь
	1
	

	8
	МАЗС №226
	Ростовская обл., г.Шахты, пр.Ленинского комсомола, участок 1Г
	июнь
	1
	

	9
	МАЗС №230
	Ростовская обл., Октябрьский район, 1010 км автодороги М-4 «Дон» справа по ходу километража
	июнь
	1
	

	10
	МАЗС №99
	Ростовская обл., Семикаракорский район, в 97 км + 700 м справа по ходу километража автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск-Волгодонск».
	июнь
	1
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	10
	

	8. Зачистка (дегазация) резервуаров СУГ (подготовка к техническому диагностированию).

	1
	МАЗС №172
	Ростовская обл., Красносулинский район, Красный Сулин г, 994км автодороги «Москва-Ростов»
	июль
	1
	

	2
	МАЗС №173
	Ростовская обл., г.Шахты, ул.Дачная участок 264-а
	июль
	2
	

	3
	МАЗС №174
	Ростовская обл., Азовский район, автомагистраль «Дон М-4» 1109 км +200
	июль
	1
	

	4
	МАЗС №226
	Ростовская обл., г.Шахты, пр.Ленинского комсомола, участок 1Г
	июль
	1
	

	5
	МАЗС №231
	Ростовская обл., Азовский район, х.Степнянский ул.Гагарина 1 «а»
	сентябрь
	2
	

	6
	МАЗС №232
	Ростовская обл., Азовский район х.Степнянский ул.Гагарина 1 «б»
	сентябрь
	2
	

	
	
	ИТОГО по работе:
	9
	


	 «Подрядчик»                                                                                                           



__________  / ________

	«Заказчик» 

ООО «ГЭС розница» 

__________________/                   /



Приложение №2
к Договору № __________ от _____________  г.


Регламент технического обслуживания

Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании газового оборудования.

1. Проверка настройки предохранительных сбросных клапанов (далее - ПСК), установленных на газопроводах, резервуарах и транспортных автоцистерн СУГ.
Проведение параметров настройки ПСК, их регулировка должна проводится на стенде или на месте их установки с помощью специального приспособления. Для настойки ПСК подается на него пневматическое давление 1,7 МПа. Вращением настроечной гайки требуется добиться срабатывание клапана уменьшив давление до 1,6 Мпа.  
Давление настойки ПСК не должно превышать более чем на 15 % рабочее давление в резервуарах и газопроводах (рабочее давление – 1,6 Мпа).
При снятии предохранительного клапана на его место должен устанавливаться исправный клапан. Ставить вместо предохранительного клапана заглушку запрещается. Запрещается установка каких-либо заглушек до или после предохранительных клапанов, а также оставлять клапаны на сосудах неисправными.
Проверка на герметичность при рабочем давлении резьбовых и фланцевых соединений газопроводов.
Периодичность проверки ПСК газопроводов один раз в год, ПСК резервуаров два раза в год, ПСК транспортных автоцистерн два раза в год.
Клапаны после испытания пломбируются, результаты проверки оформляются актом испытания ПСК.

2.  Разработка плана действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий и инцидентов на автомобильном транспорте, осуществляющем перевозку опасного вещества – сжиженного углеводородного газа (далее – ПМЛА СУГ).
ПМЛА СУГ должен содержать следующие разделы:
- порядок действий при аварии, инциденте с опасным грузом;
- зоны действия поражающих факторов при возникновении аварийной ситуации;
- порядок действий аварийной бригады при аварии, инциденте с опасным грузом;
- обнаружение и удаление поврежденного резервуара и разлитого сжиженного углеводородного газа;
- обеспечение эвакуации водителей и обслуживающего данную перевозку персонала; 
- схема оповещение о случившейся аварии, инциденте.
Разработку ПМЛА СУГ разработать в соответствии с нормативными-правовыми актами и технической документацией. 

3. Профиспытание групповых установок электрохимической защиты (ЭХЗ).
Проверка параметров ЭХЗ согласно паспортных данных.
Проведение измерений параметров установок протекторной защиты таких как:
- потенциал «сооружение-земля»;
- потенциал протекторов относительно земли;
- потенциал «сооружение-земля» после поочередного присоединения групп протекторов;
- потенциал «сооружение-земля» после присоединения протектора при включении всех групп;
- сила тока в цепи «протектор-защищаемое сооружение».
Периодичность профиспытаний ЭХЗ два раза в год.
Результатом проверки проведение испытаний ЭХЗ является отчет о результатах наладки ЭХЗ. 

4. Испытание средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Перечень СИЗ:
- шланговый противогаз;
- спасательная веревка;
- спасательный пояс с карабином.
Периодичность испытаний СИЗ два раза в год.
Испытание СИЗ провести в соответствии с государственными стандартами.

5. Техническое обслуживание азотного блока.
Осмотр, заполнение баллонов азотом.
Продувка межстенного пространства газопроводов и резервуаров до вытеснения всего воздуха.
Продувка провести в соответствии с п.44 ФНП «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива». Окончание продувки определить при достижении объемной доли кислорода в пробе газа не более 1%.
После продувки межстенные пространства провести заполнение азотом с поднятием давления до 0,5 кгс/см2.
Во избежание механических деформаций корпуса резервуара (из условия устойчивости цилиндрической формы в пределах упругости) запрещается создавать избыточное давление в межстенном пространстве резервуара выше на 0,11 Мпа, чем в корпусе резервуара. 
    Результаты ТО азотного блока оформлять актами продувки, заполнения      инертным газом межстенного пространства газопроводов и резервуаров.
6. Зачистка (дегазация) резервуаров СУГ (подготовка к техническому диагностированию).
    Резервуары перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом или демонтажем должны быть освобождены от газа, неиспарившихся остатков и дегазированы.
Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допускается. Выжигание остатков паровой фазы должно производиться   на «свече», диаметром не менее 20мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарной установки с наклоном 50 ° к горизонту. 
Заполнение резервуара водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20-30 см. Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продолжаться до погасания пламени. Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара.
Обработка резервуаров должна производиться после отсоединения их от    газопроводов паровой и жидкой фазы с помощью заглушек, пропариванием или продувкой   инертным газом, а также заполнением водой.
Качество дегазации должно проверяться анализом проб   воздуха, отобранного из нижней части сосуда. Концентрация СУГ пробы после дегазации не должна превышать ПДК в рабочей зоне (1/5 от нижнего концентрационного предела распространения пламени).
Разгерметизация резервуаров без предварительного снижения в них давления до атмосферного, а также применение для дегазации воздуха не разрешаются.
Работы внутри резервуаров должны проводиться по наряду- допуску бригадой в составе не менее трех человек под руководством ответственного лица.
Члены бригады должны быть проинструктированы по безопасности ведения работ. Спуск в резервуар более одного человека не допускается. Работающий в резервуаре должен быть в шланговом противогазе и надетым спасательным поясом и закрепленной к нему спасательной веревкой. Снаружи резервуара должны находиться не менее двух человек, которые должны оказать ему необходимую помощь и не допускать к месту проведения работ посторонних лиц. Время пребывания в резервуаре не должно превышать 15 мин. Каждые 30 мин следует проверять резервуар на загазованность.
Пирофорные отложения, извлеченные из резервуаров, должны поддерживаться во влажном состоянии и вывозиться с территории объекта СУГ для захоронения в отведенном месте.
    Вода после промывки и испытаний резервуаров должна отводиться в канализацию через отстойники, исключающие попадание СУГ в систему канализации.
	«Подрядчик»  



__________  / ________

	«Заказчик» 

ООО «ГЭС розница» 

__________________/                     /





Приложение №3
к Договору № __________ от _____________г.                  




ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ

Подрядчик 							Заказчик
                                             					ООО «ГЭС розница»
_____________ /                    /				_____________ /В.В. Ушаков/


Задание на выполнение работы

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы, и сдать их результат Заказчику:

	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Содержание (вид) работы
	Ед. изм.
	Объем
	Цена работы за ед. (руб.)
	Общая стоимость работ  (руб.)
	Срок выполнения работы  (дн.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого общая стоимость работ в т.ч. НДС по настоящему заданию составляет:





2. Подписи сторон:

	«Подрядчик»  



__________  / ________

	«Заказчик» 

ООО «ГЭС розница» 

__________________/                    /





Приложение №4
к Договору № __________ от _____________г.                  


ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

	№
	Наименование работ
	Ед.  изм.
	Цена, рублей, включая НДС за 1 ед. изм..

	Работы по ТО оборудования

	1
	Проверка настройки предохранительных сбросных клапанов газопровода 
	1 шт.
	

	2
	Проверка настройки предохранительных сбросных клапанов резервуаров СУГ
	1 шт.
	

	3
	Проверка настройки предохранительных сбросных клапанов сосудов транспортных автоцистерн СУГ
	1 шт.
	

	4
	Разработка плана действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий и инцидентов на автомобильном транспорте
	1 шт.
	

	5
	Профиспытание групповых установок электрохимической защиты (ЭХЗ)
	1 шт.
	

	6
	Испытание средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	1 шт.
	

	7
	Техническое обслуживание азотного блока
	1 шт.
	

	8
	Зачистка (дегазация) резервуаров СУГ (подготовка к техническому диагностированию).
	1 шт.
	

	1. Работы по ремонту оборудования

	1.Ремонт ТРК (ADAST, DATSUN)
	

	1.1.
	Выпрессовка гильз блока – 1 шт.
	1 шт.
	

	1.2.
	Запрессовка гильз блока – 1 шт.
	1 шт.
	

	1.3.
	Притир уплотнительного кольца
	1 шт.
	

	1.4.
	Притир плиты золотника
	1 шт.
	

	1.5.
	Очистка корпуса и деталей измерителя объёма
	1 шт.
	

	1.6
	Полная разборка, дефектовка деталей
	1 шт.
	

	1.7
	Сборка
	1 шт.
	

	1.8
	Смазка
	1 шт.
	

	1.9
	Монтаж измерителя объема
	1 шт.
	

	Оборудование

	1.10
	Поршневой проточный измеритель
	1 шт.
	

	1.11
	Уплотнение К 30
	1 шт.
	

	1.12
	Кривошип
	1 шт.
	

	1.13
	Втулка
	1 шт.
	

	1.14
	Замена дифференциального клапана
	1 шт.
	

	1.15
	Сепаратор
	1 шт.
	

	1.16
	Эл. Магнитный 2-х ступенчатый вентиль
	1 шт.
	

	1.17
	Предохранительная муфта
	1 шт.
	

	1.18
	Эл. Счетчик ADP-2|Т
	1 шт.
	

	2.Ремонт технологических газопроводов

	2.1.
	Устройство теплоизоляции (1м)
	1 п.м.
	

	2.2.
	Замена фланцевого (резьбового) соединения Ду 15
	1 шт.
	

	2.3.
	Замена фланцевого (резьбового) соединения Ду 25
	1 шт.
	

	2.4.
	Замена фланцевого (резьбового) соединения Ду 50
	1 шт.
	

	2.3.
	Замена фланцевого уплотнения
	1 шт.
	

	2.3.
	Устройство опоры трубопровода (1 стойки)
	1 ст.
	

	2.4.
	Устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений надземных газопроводов;
	1 шт.
	

	2.5.
	Замена участка газопровода (1 м)
	1 п.м.
	

	3. Ремонт запорной арматуры

	3.1.
	Демонтаж/Монтаж запорной арматуры Ду15
	1 шт.
	

	3.2.
	Демонтаж/Монтаж запорной арматуры Ду25
	1 шт.
	

	3.3.
	Демонтаж/Монтаж запорной арматуры Ду50
	1 шт.
	

	3.4.
	Демонтаж/Монтаж запорной арматуры Ду65
	1 шт.
	

	3.5.
	Очистка арматуры от грязи и ржавчины
	1 шт.
	

	3.6.

	Устранение неисправностей приводного устройства арматуры
	1 шт.
	

	3.7.
	Восстановление герметичности сальниковых уплотнений
	1 шт.
	

	3.8.
	Смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок
	1 шт.
	

	4. Ремонт контрольно-измерительных приборов (сигнализаторы, газоанализаторы)

	4.1.

	Восстановление исправности эл. проводки и коммуникаций (1м)
	1 п.м.
	

	4.2.
	Ремонт сигнализатора загазованности
	1 шт.
	

	4.3.
	Ремонт блока управления сигнализатора загазованности 
	1 шт.
	

	4.4.
	Ремонт штанги уровнемера (включая демонтаж/монтаж) устройства
	1 шт.
	

	4.5.
	Ремонт блока индикации уровнемера
	1 шт.
	

	5. Ремонт предохранительных клапанов

	5.1.
	Ремонт предохранительных пружинных клапанов (1 шт.)
	1 шт.
	

	5.2.
	Ремонт предохранительных сбросных клапанов (1 шт.)
	1 шт.
	

	5.3.
	Пружина предохранительного клапана
	1 шт.
	

	5.4.
	Притирка золотника и седла клапана
	1 шт.
	

	6.Ремонт электромагнитных клапанов (защелки, сенс)

	6.1.
	Замена резиновой манжеты уплотнения
	1 шт.
	

	6.2.
	Ремонт электромагнитного клапана
	1 шт.
	

	6.3.
	Ремонт платы управления электромагнитного клапана
	1 шт.
	

	6.4.
	Разборка, очистка от загрязнений, смазка
	1 шт.
	

	6.5.
	Замена пружин приводного устройства
	1 шт.
	

	6.6.
	Ремонт скобы фиксации защелки
	1 шт.
	

	6.7.
	Очистка, смазка электропривода ЭМЗ
	1 шт.
	

	6.8.
	Монтаж электромагнитного клапана
	1 шт.
	

	7. Ремонт BYPASS клапана

	7.1.
	Разборка, очистка от загрязнений
	1 шт.
	

	7.2.
	Смазка деталей клапана
	1 шт.
	

	7.3.
	Замена пружины клапана
	1 шт.
	

	7.4.
	Регулировка, настройка на срабатывание клапана
	1 шт.
	

	8.  Ремонт насосов СУГ (Corcken, Sterling, Blackmer)
	

	8.1.
	Демонтаж/монтаж насоса
	1 шт.
	

	8.2.
	Полная разборка включая дефектовку деталей
	1 шт.
	

	8.3.
	Ремонт эл. двигателя
	1 шт.
	

	8.4.
	Шабровка внутренней поверхности дисков напорного корпуса (1шт.)
	1 шт.
	

	8.5.
	Зачистка всех деталей насоса
	1 шт.
	

	8.6.
	Сборка насоса (включая смазку, покраску)
	1 шт.
	

	Оборудование

	8.7.
	торцевое уплотнение
	1 шт.
	

	8.8.
	вал
	1 шт.
	

	8.9.
	прокладки 
	Комп.
	

	8.10.
	подшипник (1шт.)
	1 шт.
	

	8.11.
	рабочее колесо (1 шт.)
	1 шт.
	

	8.12.
	резиновая муфта (1шт.)
	1 шт.
	

	8.13.
	фильтр всасывания
	1 шт.
	

	8.14.
	Замена О-кольца уплотнения (ремкомплект 1 шт.)
	1 шт.
	

	9.Ремонт вентиляционных систем 

	9.1.
	Замена элементов воздуховода (1 шт.)
	1 шт.
	

	9.2.
	Ремонт эл. двигателя
	1 шт.
	

	9.3.
	Ремонт элементов воздуховвода (1шт.)
	1 шт.
	

	10. Ремонт кабельных линий

	10.1.
	Замена, прокладка силовых, сигнальных кабелей технологической системы СУГ
	1 п.м.
	1 200

	10.2.
	Материалы:
	
	

	
	МКЭШ 3х0,5
	1 п.м.
	47

	
	МКЭШ 5х0,5
	1 п.м.
	65

	
	КВВГ 4х2,5
	1 п.м.
	82

	
	ВВГнг 3х1,5
	1 п.м.
	41

	
	ВВГ 4х1,0
	1 п.м.
	57

	10.3.
	Замена изоляции кабельных линий электрооборудования технологической системы СУГ
	1 п.м.
	300

	
	Материалы:
	
	

	
	Термоусадочная трубка
	1 п.м.
	80

	
	Гофра Ду16
	1 п.м.
	45

	11.
	Устранение просадки грунта парка хранения СУГ
	1 м2
	850

	
«Подрядчик»  



____________________  / _____________/

	
	
«Заказчик» 

ООО «ГЭС розница» 
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