

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

Предмет договора: 
[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок (г.Волгоград).
Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Задачи
	Объем работ

	 - Выполнение измерений и испытаний электрооборудования, аппаратов электроустановок, проверка сопротивления заземляющих устройств.
·  - Проведение испытаний средств защиты, используемых при работе в электроустановках.
 - Составление перечня неисправностей и замечаний, обнаруженных в процессе выполнения работ.
 - Составление технического отчёта о выполнении испытаний электроустановок.
 - Представление бухгалтерской отчётной документации.

	1. Поддержание электрооборудования и электроустановок в исправном, работоспособном состоянии, безопасном в применении обслуживающим персоналом.

	1. Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 26.1).
2. Измерение сопротивлений заземляющих устройств (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 26.4).
3. Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 23.1).
4. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 6.2).
5. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.4).
6. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.5).
7. Проверка устройств защитного отключения (ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.7).
8. Составление протоколов испытаний, технического отчёта.




Характеристики выполняемых работ
Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Требования к оборудованию
        Средства измерения, используемые при выполнении работ должны иметь сертификат, разрешение на применение и непросроченное свидетельство о госповерке.
Требование к расчёту стоимости работ
       Расчеты стоимости на выполнение работ составлять по объектно  на основе действующих единичных расценок ФЕР 2001 (в редакции 2009 г. с изм. 1-8) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
Требования к участнику закупки:
· Наличие свидетельства о регистрации Электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, действующего на весь период выполнения работ.
· Перечень средств измерений должен соответствовать заявленным (разрешенным) видам работ.
· Участник должен обладать необходимой численностью обученного и аттестованного персонала с опытом работы не менее 2-х лет.
· Участник должен иметь опыт выполнения работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, общей стоимостью заключенных договоров на сумму свыше 1,0 млн. рублей.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Работы по измерениям и испытанию электрооборудования выполняются согласно графику (Приложение № 1):
	Место выполнения работ
	Сроки                     выполнения работ

	 АГЗС №13, г. Волгоград, Тракторозаводской район,
 ул. Николая Отрады, д. 25а
	май

	АГЗС с ПРХБ №14, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Логинова, д.6
	июль

	АГЗС с ПРХБ №15, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 6, 24а
	июль

	АГЗС с ПРХБ №16, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д.41В
	июль

	АГЗС с ГНП №17, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Железнодорожная, 3д на федеральной трассе «Волгоград – Астрахань»
	октябрь

	АГЗС с ГНП №18, г. Волгоград, Тракторозаводской район, ул. Шурухина, д.67
	май

	АГЗС №19, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, 
ул. Менделеева, 169
	сентябрь

	АГЗС №20, г. Волгоград, Дзержинский район, 
ул. Космонавтов, 28
	сентябрь

	АГЗС №21, г. Волгоград, Красноармейский район, 
ул. Гремяченская, 66
	апрель

	АГЗС с ПРХБ №22, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Довженко, 20
	апрель

	АГЗС №23, г. Волгоград, Кировский район,
 ул. Лазоревая, д.307
	март

	АГЗС с ПРХБ №24, г. Волгоград, ул. Лазоревая, 122а
	март

	АГЗС с ПРХБ №25, г. Волгоград, Кировский район, 
ул. 64-й Армии, д.52
	апрель

	АГЗС №36, г. Волгоград, Тракторозаводский район, 
пр. Ленина, 124а,
	май

	АГЗС с ГНП №37, Волгоградская обл., Автодорога «Калач на Дону – Вертячий – Качалинская»
	август

	АГЗС без ГНП/ПРХБ ТЗК 43 г. Волжский, ул.87-ая Гвардейская 37 а
	июнь

	АГЗС без ГНП/ПРХБ ТЗК 44 г. Волжский, пр-т Ленина 314
	июнь

	АГЗС без ГНП/ПРХБ ТЗК 45 г. Волжский, ул. Пушкина 119 Б
	июнь



Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Участник должен гарантировать соответствие технических отчётов требованиям действующих нормативно-технических документов и регламентов.
Порядок формирования цены договора (цены лота) 
Стоимость работ по договору определяется на основании калькуляции цен Приложение №2 и протокола согласования договорной цены по объектам Приложение №3, согласованных и подписанных сторонами договора.
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Оплата услуг производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, после подтверждения объема работ актом выполненных работ. Акт и счёт-фактура по работам, выполненным в течение отчётного месяца, направляются Исполнителем в адрес Заказчика в течение 2-х рабочих дней с момента выполнения работ, но не позднее чем на 2-ой день месяца, следующего за отчётным.

[bookmark: _Toc285285384][bookmark: _Toc290020504][bookmark: _Toc290398134][bookmark: _Toc290549578][bookmark: _Toc292437015][bookmark: _Toc292821203][bookmark: _Toc292821292][bookmark: _Toc316478396]Руководство (контроль выполнения договора) 
[bookmark: _Toc285285388][bookmark: _Toc290020508][bookmark: _Toc290398138][bookmark: _Toc290549582][bookmark: _Toc292437019][bookmark: _Toc292821207][bookmark: _Toc292821296][bookmark: _Toc316478400]Контроль исполнения договора осуществляет главный инженер  ООО «ГЭС Поволжье» ОП г. Волгоград Скоркин Сергей Викторович Тел. (8442) 48-97-48 доб.2223; 89093807773, адрес: г. Волгоград, ул. Баррикадная, д.1 Б. 


Главный инженер ОП (г. Волгоград)
«___»__________ 2018 года		                         	_________________ С.В. Скоркин
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