[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР № ________
                                                   на производство ремонтных работ 
г.	Воронеж					 	     	            «___» _________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница» (ООО ГЭС розница), в лице директора обособленного подразделения в Воронежской и Липецкой областях Рекунова Максима Викторовича, действующего на основании доверенности №Д-534/18 от 29.12.2017,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________________________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает,  а «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по зачистке внутренней полости резервуаров от донных отложений АЗС заказчика. Перечень АЗС с указанием их адресов содержится в п. 3 Приложения № 1.
 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Подрядчик обязан:
· Выполнить все работы по настоящему Договору с надлежащим качеством, согласно действующим нормам и техническим условиям, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
●     После выполнения работ представитель Подрядчика (мастер, бригадир) составить акт очистки резервуара с указанием даты производства работ, наименованием  объекта, визировать ее и представить на проверку представителю Заказчика (руководителю объекта), который, в течение одного рабочего дня,  в случае отсутствия разногласий, визирует (с указанием наименования должности и расшифровкой подписи) акт очистки  и отмечает его печатью или штампом объекта. Данный акт является основанием для дальнейшего оформления и подписания Сторонами актов сдачи-приема выполненных работ.
· Не позднее 3 дней с даты подписания акта очистки по настоящему Договору представить Заказчику счет-фактуру, Акт о приемки выполненных работ в 3-х экземплярах. 
· В соответствии со ст. 406.1. ГК РФ Подрядчик обязан на основании требования Заказчика выплатить Заказчику в качестве имущественных потерь Заказчика денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано Заказчику налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Подрядчика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением Подрядчика, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
2.2.         Заказчик обязан:
· Обеспечить доступ Подрядчика на территорию Заказчика для проведения работ.
· Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
· Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
                                           3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1. Заказчик передаёт ведомость объема работ Подрядчику через представителей под роспись с указанием даты получения.
Подрядчик, согласно ведомости объема работ, в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о выигранном лоте тендерных торгов представляет проект локального сметного расчета на согласование. После согласования Заказчиком локального сметного расчета Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в сроки, указанные в Приложении №3. Срок выполнения работ по объекту не может превышать 10 рабочих дней от планируемых дат начала выполнения работ, указанных в Приложении №3.
3.2. Факт выполнения работ удостоверяется актом о приемки выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон.                                 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора в соответствии с Локальным сметным расчетом составляет ___________ (__________________) рубля ___ копеек, в том числе НДС 18%  ____________ (______________________) рублей ___ копеек.
Цена Договора является твердой и окончательной на весь период выполнения Работ по Договору. 
Цена Договора включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и покрывает все издержки Подрядчика по приобретению материалов и оборудования согласно пункту 4.1 настоящего Договора, по выполнению им обязанностей, как предусмотренных в настоящем Договоре, так и не предусмотренных в нем, но необходимых для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора.
4.2.Расчеты по настоящему Договору производятся поэтапно в следующем порядке: 
4.2.1. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №125 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №125 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.2. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №126 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №126 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.3. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №127 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №127 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.4. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №128 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №127 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.5. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №129 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №129 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.6. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №130 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №130 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.7. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №131 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №131 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.8. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №298 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №298 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.9. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №299 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №299 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.10. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №300 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №300 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.11. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №301 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №301 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.12. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №135 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №135 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.13. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №136 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №136 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.14. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №137 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №137 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.15. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №138 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №138 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.16. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №382 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №382 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.17. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №384 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №384 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.18. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №386 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №386 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.19. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №387 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №387 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.20. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №429 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №429 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.21. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №4801 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №4801 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.22. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №4802 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №4802 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.2.23. Денежные средства в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости Работ на объекте АЗС №4803 согласно сметному расчету, указанному в п. 4.1 Договора, что составляет ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ________ (__________) рубль __ копейки, Заказчик уплачивает в качестве окончательного расчета по объекту АЗС №4803 Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета;
4.3. Одновременно со счетом Подрядчик направляет счет-фактуру, которая должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.
4.5. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригиналы или заверенные им копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени Подрядчика акты и счета-фактуры (для руководителя – копию документа о назначении на должность руководителя и решения о назначении, для главного бухгалтера – копию приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – оригиналы доверенности), а также заверенные Подрядчиком образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется заблаговременно сообщить об этом Заказчику, предоставив указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 
4.6. Стороны договорились о том, что к отношениям, урегулированным настоящим договором, не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
5. ГАРАНТИЯ
5.1. Подрядчик гарантирует, что необходимая квалификация его работников подтверждена соответствующими дипломами, свидетельствами и сертификатами. Заказчик вправе запросить в любое время копии вышеуказанных дипломов, свидетельств и сертификатов, а Подрядчик обязуется предоставить их в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика. В случае отсутствия подтверждения Заказчик вправе не допустить на объект работника Подрядчика, при этом срок исполнения обязательств Подрядчика в этом случае продлен не будет. 
5.2. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ по зачистке внутренней полости резервуаров от донных отложений в течение ____ месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по соответствующим работам и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.
5.3. Гарантия утрачивает силу, если:
· в случае использования материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик несет ответственность только за качество выполненных работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Сторона, предоставившая материалы, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 
6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, а также иного имущества, предоставленного Заказчиком для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результата работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.7. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ, за каждый день просрочки. 
6.8. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
6.9.  В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных органах Подрядчика и каждого из лиц в цепочке собственников Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по форме, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.gazpromlpg.ru/download/info_beneciar.xls, в редактируемом формате программы Excel, на адреса электронной почты info@gazpromlpg.ru или нарочным на электронном носителе в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.
6.10.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров, в том числе посредством предъявления друг другу письменных претензий. В случае направления любой из Сторон претензии срок ответа на нее не может превышать 20 (двадцати) календарных дней с даты получения претензии, если иной более короткий срок не предусмотрен в настоящем Договоре или дополнительном соглашении к нему.
7.2. Если возникший спор не будет разрешен в порядке, указанном в пункте 7.1. Договора, он подлежит разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.
8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
8.2. Стороны считают непреодолимой силой внешние чрезвычайные обстоятельства, не существовавшие во время подписания настоящего Договора, возникшие помимо их воли, наступлению которых они не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться документы государственных органов.
8.4. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны или отсутствие у Стороны необходимых денежных средств.
8.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении в письменной форме. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.6. При прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана без промедления уведомить другую Сторону об их прекращении в письменной форме. В извещении указывается срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
8.7. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.8. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.
8.9. Во время действия форс-мажорных обстоятельств, Стороны могут встретиться, чтобы обсудить какие меры им следует предпринять для ликвидации последствий неисполнения обязательств по настоящему Договору, а также решить вопрос о принципиальной возможности продолжения настоящего Договора, либо его прекращении.
8.10. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по настоящему Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п. 8.1 обстоятельств.
                                                      9. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а также при смене руководителя Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 7 (семи) дней с момента введения в действие указанных изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме с использованием реквизитов, указанных в статье 12 настоящего Договора. Сообщения и уведомления считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили по реквизитам, указанным в статье 12 настоящего Договора, но по обстоятельствам, зависящим от Стороны, не были ей вручены или Сторона не ознакомилась с ними. Датой получения любого уведомления или сообщения является дата его вручения получающей Стороне, указанная в уведомлении о вручении или дата непосредственного вручения документа (передача нарочным) уполномоченному представителю Стороны.
9.2. Стороны будут направлять уведомления друг другу по согласованным адресам, телефонам и факсимильным номерам, а также посредством электронной почты.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор заключен сроком до «31» декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до их полного исполнения. В случае если по истечении срока договора и выполнения всех его условий ни одна из сторон не заявила о расторжении, то договор считается ежегодно пролонгированным.
10.2.Каждая из Сторон имеет право досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 
При этом Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону об этом намерении за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
10.3. Досрочное прекращение действия договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и иной ответственности, установленной настоящим договором и действующим законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Если Подрядчик исполняет обязательства по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения третьих лиц, Подрядчик представляет Заказчику подписанное уполномоченным лицом подтверждение (заверение) о не привлечении третьих лиц к исполнению своих обязательств.
Если Подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц, то представлению Заказчику подлежат документы, подтверждающие размер расходов Подрядчика, понесенных при выполнении своих обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязуется обеспечить включение аналогичного требования по предоставлению документов в заключаемые с указанными третьими лицами договоры.
Указанные документы представляются в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса Заказчика.
За несвоевременное представление документов Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только с согласия обеих Сторон. Такие изменения и дополнения будут действительны лишь при условии, если они оформлены в виде Дополнительных соглашений, подписаны уполномоченными представителями Сторон и приобщены к Договору в качестве его неотъемлемой части.
11.3. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 
-Приложение № 1 Техническое задание
-  Приложение № 2. Локальный сметный расчет.
-  Приложение № 3. Ведомость объема работ.
11.5. Со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к настоящему Договору, утрачивают силу.
11.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой Сторон.






12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	                                                                 Подрядчик
		ООО «ГЭС розница»
Адрес юридический:
344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, д.70 «Д»
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д.11
ИНН 6164317329 
КПП 615250001
ОГРН 1146164001807  
ОКПО 24223727
Р/сч 40702810900070000251
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
БИК 040349781
К/сч 30101810500000000781


Директор
обособленного подразделения по Воронежской и Липецкой областям 

________________________________________
/Рекунов М.В./	м.п.
	____ «__________»
Адрес юридический:  
________________________________

Адрес почтовый:  
________________________________

___________



__________________________________
/___________./                                        м.п.                    



	





Приложение №1 к Договору
№__________ от ____________
                               
Техническое задание
[bookmark: bookmark4]1.Наименование  и количество выполняемых работ:

	Наименование этапов работ
	Наименование
работ
	Объем работ

	зачистки внутренней полости резервуаров
	· выезд ремонтной бригады на объект
· Проверить наличие у исполнителей работ удостоверений о проверке знаний требований охраны труда и квалификационных удостоверений;
Подготовить ПСП: песок, лопата совковая – 2 шт., кошма 2*2 – 2 шт., огнетушители ОП-10 – 10 шт.;
Ответственному за проведение  работ провести целевой инструктаж с персоналом, задействованным в газоопасных работах, с отметкой в наряде-допуске.;
Провести отбор проб ГВС до начала работ, работы внутри резервуаров разрешается проводить при концентрации паров углеводородов менее 1630 мг/м3-бензин, 3460 мг/м3-дизельное топливо;
Проверить у персонала участвующего в работах  по зачистке резервуара: защитные каски, спецодежду, изготовленную из термостойкой ткани (ткани с огнезащитной пропиткой), не накапливающую статическое электричество и имеющую сертификат соответствия. Обувь из маслобензостойких материалов не должна иметь металлических накладок и гвоздей.;
Проверить и подготовить средства индивидуальной защиты: противогазы «ПШ-2»- 3 шт., спасательные пояса, страховочные веревки – 4 комп.;
Проверить соответствия оборудования нормам и правилам по взрывозащите;
Работы выполнять искробезопасным инструментом.
Работы по разлючиванию резервуара
Работы по зачистке внутренней полости резервуаров от донных отложений:
1.Первичная мойка; 2. Откачка продукта первичной мойки; 3.мойка внутреннего резервуарного оборудования; 4.финальная обработка резервуара «под ветошь»; вывоз и утилизация отходов.
Для местного освещения необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, напряжением 12 В
Сбор нефтешлама осуществляется вакуумным автомобилем АКН-10.
	Согласно ведомости объемов работ (Приложение №3 к Договору)




2. Характеристики выполняемых работ:

2.1. Характеристика объекта: 
АЗС предназначена для реализации нефтепродуктов. Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный. На территории ТЗК производится движение легкового и грузового автомобильного транспорта. 
 
2.2.Требования к качеству работ:
Подрядчик должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	

2.3. Требования к материалам:
Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п. 3.1., должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.

3. Условия и сроки (периоды) выполнения работ
Максимальный срок выполнения работ по каждому объекту не может превышать 10 рабочих дней от планируемых дат начала выполнения работ, указанных в Приложении №3.
Перечень АЗС с указанием адресов:
	АЗС 125
	Воронежская обл., Богучарский р-н 550м от границы г. Богучар

	АЗС 126
	396780, Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново относительно ориент. автомагистрали М-4 «Дон-1» км 725 + 400 (вправо) 1069 м

	АЗС 127
	396780, Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново, относительно ориентира автомагистрали М-4 «Дон-1» км. 725 + 350 (влево) 1119м  

	АЗС 128
	Воронежская обл., Рамонский р-н, 476 км + 400 м право автомагистрали М-4 «ДОН-1»

	АЗС 129
	396031, Воронежская обл., Рамонский р-н,  Комсомольский п, ул. Южная, 12

	АЗС 130
	396942, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Девица, 212 км автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск»

	АЗС 131
	394065, Воронежская обл.,г. Воронеж, пр-кт Патриотов, 60 а

	АЗС 298
	396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бабяково, автомагистраль "Воронеж-Тамбов", 15 км + 880 м правая сторона

	АЗС 299
	Воронежская обл., Каширский р-н, Придорожная полоса автодороги М-4 «Дон» 550км+000м (вправо)

	АЗС 300
	Воронежская обл., Каширский р-н,автомагистраль "Дон" км 562 + 600 м лево

	АЗС 301
	397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с.Рождественское, ул.Крупской, 1 А

	АЗС 101
	399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа)

	АЗС 102
	399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н,  Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева)

	АЗС 135
	398017, Липецкая обл., Липецк г., ул. Металлургов, владение 8

	АЗС 136
	399260, Липецкая, Хлевенский р-н, с.  Хлевное, ул. Свободы

	АЗС 137
	398902, Липецкая обл., Липецк г., ул. Юношеская

	АЗС 138
	Липецкая обл., Липецкий р-н, автодорога Липецк-Чаплыгин, поворот в с. Большая Кузьминка

	АЗС 382
	398036, Липецкая обл., Липецк г., ул. Катукова

	АЗС 384
	398036, Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12

	АЗС 386
	399148, Липецкая обл., Добровский р-н.,  сельское поселение Панинский сельсовет , с.Малый Хомутец, ул. Ленина, 2/1

	АЗС 387
	399171, Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капитанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет

	АЗС 429
	399610, Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд

	МАЗС 4801
	398007, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ковалева

	МАЗС 4802
	398005, Липецкая обл., г. Липецк, ул.Ферросплавная, строение 38 а

	МАЗС 4803
	398902, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ангарская, строение 2а



4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
[bookmark: _Ref326139491]Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ по зачистке внутренней полости резервуаров от донных отложений АЗС в течение ___ месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по соответствующим работам и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.

	«Подрядчик»

	«Заказчик»
ООО «ГЭС розница»

				  
   
	344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, д.70 «Д»
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д.11
ИНН 6164317329 
КПП 615250001
ОГРН 1146164001807  
ОКПО 24223727
Р/сч 40702810900070000251
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
БИК 040349781
К/сч 30101810500000000781

Директор ОП в Воронежской и Липецкой областях


	_________________/_______________/
	     _________________/М.В. Рекунов/




Приложение №2 к Договору
№__________ от ____________



	___________________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _______________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.

1. При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:

	[bookmark: i438923]Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))
Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель
проектной организации ____________________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта __________________________________________________________
  [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _________________________  отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
	  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Порядок формирования цены договора. 
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Генподрядчиком своих обязательств по исполнению Договора и оказанию сопутствующих услуг по договору, в том числе общую стоимость всех работ, материалов, работу транспорта, расходов Генподрядчика на перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, хранение материалов и инструментов, необходимых для выполнения Работ, уборку, вывоз мусора, а также уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Пояснительная записка составляется в соответствии с п.4.76 МДС-81-35-2004.
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР 2001 (в редакции 2017 г. с действующими изменениями) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры). Все предоставленные подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры) должны быть пронумерованы, прошиты, составлен перечень. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

1. Дополнительно учитываемые транспортные затраты подтверждать транспортной схемой, завизированной Главным инженером ДО.
1. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
1. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, Согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
1. Исполнитель обязан на основании требования Заказчика  выплатить  Заказчику  в качестве имущественных потерь Заказчика, денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано  Заказчику  налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Исполнителя, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем  своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением  последнего, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Исполнителем такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику  в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
1. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:
Дополнительные требования сметной документации.
1.      Сметные расчёты должны иметь название, соответствующее разделам проектной документации.
2.      В основании сметы необходимо указать раздел и лист проекта, на основании которого составлена данная смета. 
3.      Сметная документация должна быть укомплектована пояснительной запиской п 4.76 МДС-81-35-2004: с перечнем сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; обоснованием всех принятых индексов с ссылкой на ПОС
4.        На все стоимости, отсутствующие в ФССЦ и принятые по текущим ценам, обосновать платёжными документами (прайсами). Данные документы необходимо прошить и пронумеровать, заверить подрядчиком. Составить перечень документов. 
5.        Стоимости, принятые в текущих ценах, переводить в базисные цены, с указанием формулы пересчёта.
6.      В случае наличия пусконаладочных работ, Обосновать их, предоставив документы согласно МДС 81-40.2006 п. 5.5.2. Сделать ссылку на часть проектной документации, обосновывающую пусконаладочные работы. 
7        Стоимости материалов, не учтённые в монтажных работах, располагать под расценкой на монтажные работы.
8        Общие индексы, которые начисляются ко всем работам, начислять в конце сметного расчёта.

Форму утверждаю: 				Форму утверждаю:

	« Подрядчик»

	«Заказчик»
ООО «ГЭС розница»

				  
   
	344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, д.70 «Д»
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д.11
ИНН 6164317329 
КПП 615250001
ОГРН 1146164001807  
ОКПО 24223727
Р/сч 40702810900070000251
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
БИК 040349781
К/сч 30101810500000000781


Директор ОП в Воронежской и Липецкой областях


	_________________/_______________/
	     _________________/М.В. Рекунов/

















Приложение №3 к Договору
№__________ от ____________
	Ведомость объема работ

	Зачистка резервуаров 2018г.

	№ п/п
	номер АЗС
	адрес
	вид топлива
	объем резервуара, м3
	планируемая дата начала выполнения работ

	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

	1
	101
	Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа)
	ДТ
	50
	09.04.2018

	2
	101
	
	ДТ
	50
	09.04.2018

	3
	101
	
	АИ-95
	25
	09.04.2018

	4
	101
	
	АИ-92
	25
	09.04.2018

	1
	102
	Липецкая обл., Хлевенский р-н,  Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева)
	ДТ
	50
	01.08.2018

	2
	102
	
	ДТ
	50
	01.08.2018

	3
	102
	
	АИ-95
	25
	01.08.2018

	4
	102
	
	АИ-92
	25
	01.08.2018

	1
	135
	Липецкая обл., Липецк г., ул. Металлургов, владение 8
	ДТ
	25
	25.04.2018

	2
	135
	
	АИ-92
	25
	25.04.2018

	3
	135
	
	ДТ
	25
	25.04.2018

	4
	135
	
	АИ-95
	25
	25.04.2018

	1
	136
	Липецкая, Хлевенский р-н, с.  Хлевное, ул. Свободы
	АИ-95
	15
	24.04.2018

	2
	136
	
	АИ-92
	15
	24.04.2018

	3
	136
	
	ДТ
	15
	24.04.2018

	4
	136
	
	ДТ
	15
	24.04.2018

	2
	137
	Липецкая обл., Липецк г., ул. Юношеская
	ДТ
	25
	25.04.2018

	3
	137
	
	АИ-92
	25
	25.04.2018

	4
	137
	
	АИ-95
	25
	25.04.2018

	1
	138
	Липецкая обл., Липецкий р-н, автодорога Липецк-Чаплыгин, поворот в с. Большая Кузьминка
	АИ-92
	25
	14.05.2018

	2
	138
	
	АИ-95
	25
	14.05.2018

	3
	138
	
	ДТ
	25
	14.05.2018

	1
	382
	Липецкая обл., Липецк г., ул. Катукова
	АИ-92
	15
	26.04.2018

	2
	382
	
	АИ-92
	30
	26.04.2018

	3
	382
	
	АИ95
	20
	26.04.2018

	4
	382
	
	ДТ
	30
	26.04.2018

	1
	384
	Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12
	АИ-92
	35
	26.04.2018

	2
	384
	
	АИ-95
	30
	26.04.2018

	3
	384
	
	АИ-98
	15
	26.04.2018

	4
	384
	
	ДТ
	20
	26.04.2018

	1
	386
	Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капитанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет
	ДТ
	40
	15.05.2018

	2
	386
	
	ДТ
	20
	15.05.2018

	3
	386
	
	АИ-92
	40
	15.05.2018

	4
	386
	
	АИ-95
	20
	15.05.2018

	5
	386
	
	ДТ
	10
	15.05.2018

	№ п/п
	номер АЗС
	адрес
	вид топлива
	объем резервуара, м3
	планируемая дата выполнения работ

	6
	387
	Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд
	ДТ (1)
	10
	16.05.2018

	7
	387
	
	АИ-92
	20
	16.05.2018

	8
	387
	
	ДТ (3)
	20
	16.05.2018

	9
	387
	
	АИ-95
	10
	16.05.2018

	1
	429
	Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд
	АИ-92
	25
	27.04.2018

	2
	429
	
	АИ-95
	25
	27.04.2018

	3
	429
	
	пустой
	25
	зачистка не требуется

	4
	429
	
	АИ-95
	10
	27.04.2018

	1
	4801
	Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ковалева
	АИ-92
	20
	17.05.2018

	2
	4801
	
	АИ-95
	10
	17.05.2018

	3
	4801
	
	ДТ
	10
	17.05.2018

	1
	4802
	Липецкая обл., г. Липецк, ул.Ферросплавная, строение 38 а
	АИ-92
	20
	17.05.2018

	2
	4802
	
	АИ-95
	10
	17.05.2018

	3
	4802
	
	Дт
	10
	17.05.2018

	1
	4803
	Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ангарская, строение 2а
	АИ-92
	20
	18.05.2018

	2
	4803
	
	АИ-95
	10
	18.05.2018

	3
	4803
	
	Дт
	10
	18.05.2018

	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

	1
	125
	Воронежская обл., Богучарский р-н 550м от границы г. Богучар
	АИ-98
	25
	17.04.2018

	2
	125
	
	АИ-95
	25
	17.04.2018

	3
	125
	
	АИ-92
	50
	17.04.2018

	4
	125
	
	АИ-80
	25
	зачистка не требуется

	5
	125
	
	ДТ
	50
	17.04.2018

	1
	126
	Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново относительно ориент. автомагистрали М-4 «Дон-1» км 725 + 400 (вправо) 1069 м
	АИ-98
	25
	16.04.2018

	2
	126
	
	АИ-95
	25
	16.04.2018

	3
	126
	
	АИ-92
	50
	16.04.2018

	4
	126
	
	ДТ
	25
	16.04.2018

	5
	126
	
	ДТ
	50
	16.04.2018

	1
	127
	Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново, относительно ориентира автомагистрали М-4 «Дон-1» км. 725 + 350 (влево) 1119м  
	АИ-98
	25
	18.04.2018

	2
	127
	
	АИ-95
	25
	18.04.2018

	3
	127
	
	АИ-92
	50
	18.04.2018

	4
	127
	
	ДТ
	25
	18.04.2018

	5
	127
	
	ДТ
	50
	18.04.2018

	1
	128
	Воронежская обл., Рамонский р-н, 476 км + 400 м право автомагистрали М-4 «ДОН-1»
	АИ-98
	25
	02.08.2018

	2
	128
	
	АИ-95
	25
	02.08.2018

	3
	128
	
	ДТ
	50
	02.08.2018

	4
	128
	
	ДТ
	50
	02.08.2018

	5
	128
	
	АИ-92
	25
	02.08.2018

	№ п/п
	номер АЗС
	адрес
	вид топлива
	объем резервуара, м3
	планируемая дата выполнения работ

	12
	129
	Воронежская обл., Рамонский р-н,  Комсомольский п, ул. Южная, 12
	АИ-98
	25
	10.04.2018

	13
	129
	
	АИ-92
	50
	10.04.2018

	14
	129
	
	АИ-95
	25
	10.04.2018

	15
	129
	
	ДТ
	50
	10.04.2018

	16
	129
	
	ДТ
	25
	10.04.2018

	1
	130
	Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Девица, 212 км автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск»
	АИ-95
	25
	12.04.2018

	2
	130
	
	АИ-92
	25
	12.04.2018

	3
	130
	
	ДТ
	25
	12.04.2018

	4
	130
	
	ДТ
	25
	12.04.2018

	5
	130
	
	ДТ
	25
	12.04.2018

	1
	131
	Воронежская обл.,г. Воронеж, пр-кт Патриотов, 60 а
	АИ-95
	25
	11.04.2018

	2
	131
	
	АИ-95
	50
	11.04.2018

	3
	131
	
	АИ-92
	50
	11.04.2018

	4
	131
	
	ДТ
	50
	11.04.2018

	1
	298
	Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бабяково, автомагистраль "Воронеж-Тамбов", 15 км + 880 м правая сторона
	ДТ
	60
	12.04.2018

	2
	298
	
	АИ-92
	60
	12.04.2018

	3
	298
	
	АИ-95
	45
	12.04.2018

	4
	298
	
	АИ-98
	25
	12.04.2018

	1
	299
	Воронежская обл., Каширский р-н, Придорожная полоса автодороги М-4 «Дон» 550км+000м (вправо)
	АИ-95
	72
	09.04.2018

	2
	299
	
	ДТ
	72
	09.04.2018

	3
	299
	
	АИ-92
	25
	09.04.2018

	4
	299
	
	ДТ
	25
	09.04.2018

	5
	299
	
	АИ-95
	25
	09.04.2018

	1
	300
	Воронежская обл., Каширский р-н,автомагистраль "Дон" км 562 + 600 м лево
	ДТ
	50
	10.04.2018

	2
	300
	
	ДТ
	50
	10.04.2018

	3
	300
	
	АИ-92
	50
	10.04.2018

	4
	300
	
	АИ-98
	50
	10.04.2018

	5
	300
	
	АИ-95
	25
	10.04.2018

	1
	301
	Воронежская обл., Поворинский р-н, с.Рождественское, ул.Крупской, 1 А
	ДТ
	50
	23.04.2018

	2
	301
	
	ДТ
	50
	23.04.2018

	3
	301
	
	ДТ
	50
	23.04.2018

	4
	301
	
	Аи-92
	50
	зачистка не требуется

	5
	301
	
	Аи-92
	25
	23.04.2018

	6
	301
	
	Аи-95
	25
	23.04.2018

	7
	301
	
	Аи-92
	25
	23.04.2018

	8
	301
	
	Аи-95
	25
	23.04.2018

	
	
	
	
	
	

	Главный инженер ОП
	
	Д.В. Пышнограев
	




