[bookmark: _GoBack]Приложение №2
                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки - Запрос предложений

1. [bookmark: bookmark1] Предмет договора.
[bookmark: bookmark2]Выполнение зачистки внутренней полости резервуаров от донных отложений АЗС заказчика, расположенных по следующим адресам: 

	АЗС 125
	Воронежская обл., Богучарский р-н 550м от границы г. Богучар

	АЗС 126
	396780, Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново относительно ориент. автомагистрали М-4 «Дон-1» км 725 + 400 (вправо) 1069 м

	АЗС 127
	396780, Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново, относительно ориентира автомагистрали М-4 «Дон-1» км. 725 + 350 (влево) 1119м  

	АЗС 128
	Воронежская обл., Рамонский р-н, 476 км + 400 м право автомагистрали М-4 «ДОН-1»

	АЗС 129
	396031, Воронежская обл., Рамонский р-н,  Комсомольский п, ул. Южная, 12

	АЗС 130
	396942, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Девица, 212 км автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск»

	АЗС 131
	394065, Воронежская обл.,г. Воронеж, пр-кт Патриотов, 60 а

	АЗС 298
	396313, Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бабяково, автомагистраль "Воронеж-Тамбов", 15 км + 880 м правая сторона

	АЗС 299
	Воронежская обл., Каширский р-н, Придорожная полоса автодороги М-4 «Дон» 550км+000м (вправо)

	АЗС 300
	Воронежская обл., Каширский р-н,автомагистраль "Дон" км 562 + 600 м лево

	АЗС 301
	397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с.Рождественское, ул.Крупской, 1 А

	АЗС 101
	399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа)

	АЗС 102
	399265, Липецкая обл., Хлевенский р-н,  Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева)

	АЗС 135
	398017, Липецкая обл., Липецк г., ул. Металлургов, владение 8

	АЗС 136
	399260, Липецкая, Хлевенский р-н, с.  Хлевное, ул. Свободы

	АЗС 137
	398902, Липецкая обл., Липецк г., ул. Юношеская

	АЗС 138
	Липецкая обл., Липецкий р-н, автодорога Липецк-Чаплыгин, поворот в с. Большая Кузьминка

	АЗС 382
	398036, Липецкая обл., Липецк г., ул. Катукова

	АЗС 384
	398036, Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12

	АЗС 386
	399148, Липецкая обл., Добровский р-н.,  сельское поселение Панинский сельсовет , с.Малый Хомутец, ул. Ленина, 2/1

	АЗС 387
	399171, Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капитанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет

	АЗС 429
	399610, Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд

	МАЗС 4801
	398007, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ковалева

	МАЗС 4802
	398005, Липецкая обл., г. Липецк, ул.Ферросплавная, строение 38 а

	МАЗС 4803
	398902, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ангарская, строение 2а


2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% или 1 822 033,9 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек без НДС.

3. [bookmark: bookmark4]Требования, предъявляемые к предмету закупки. 
3.1Наименование  и количество выполняемых работ:

	Наименование этапов работ
	Наименование
работ
	Объем работ

	зачистки внутренней полости резервуаров
	· выезд ремонтной бригады на объект
· Проверить наличие у исполнителей работ удостоверений о проверке знаний требований охраны труда и квалификационных удостоверений;
Подготовить ПСП: песок, лопата совковая – 2 шт., кошма 2*2 – 2 шт., огнетушители ОП-10 – 10 шт.;
Ответственному за проведение  работ провести целевой инструктаж с персоналом, задействованным в газоопасных работах, с отметкой в наряде-допуске.;
Провести отбор проб ГВС до начала работ, работы внутри резервуаров разрешается проводить при концентрации паров углеводородов менее 1630 мг/м3-бензин, 3460 мг/м3-дизельное топливо;
Проверить у персонала участвующего в работах  по зачистке резервуара: защитные каски, спецодежду, изготовленную из термостойкой ткани (ткани с огнезащитной пропиткой), не накапливающую статическое электричество и имеющую сертификат соответствия. Обувь из маслобензостойких материалов не должна иметь металлических накладок и гвоздей.;
Проверить и подготовить средства индивидуальной защиты: противогазы «ПШ-2»- 3 шт., спасательные пояса, страховочные веревки – 4 комп.;
Проверить соответствия оборудования нормам и правилам по взрывозащите;
Работы выполнять искробезопасным инструментом.
Работы по разлючиванию резервуара
Работы по зачистке внутренней полости резервуаров от донных отложений:
1.Первичная мойка; 2. Откачка продукта первичной мойки; 3.мойка внутреннего резервуарного оборудования; 4.финальная обработка резервуара «под ветошь»; вывоз и утилизация отходов.
Для местного освещения необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, напряжением 12 В
Сбор нефтешлама осуществляется вакуумным автомобилем АКН-10.
	Согласно ведомости объемов работ (Приложение №1 к техническому заданию)



3.2. Характеристики выполняемых работ:
 Характеристика объекта: 
АЗС предназначена для реализации нефтепродуктов. Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный. На территории ТЗК производится движение легкового и грузового автомобильного транспорта. 

Требования к качеству работ:
Подрядчик должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
Требования к материалам:
Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п. 3.1., должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
· Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений.
· Участник должен обладать опытом ведения работ по зачистке резервуаров от донных отложений с годовым объемом выполненных работ не менее 2 000 000 (два миллиона) рублей за 2017 год.
· Участник должен иметь опыт ведения работ по зачистке резервуаров от донных отложений подтверждаемый исполненными договарами по ведению работ по зачистке резервуаров от донных отложений не менее 3-х (трех) лет до даты опубликования Извещения о проведении настоящего запроса предложений;
· Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ в количестве не менее 6(шести) человек из числа рабочих с уровнем образования не ниже общего среднего и опытом работы не менее 3-х лет в сфере услуг по зачистке резервуаров, включая пескоструйную обработку металлоконструкций, а также не менее 2-х (двух) специалистов из числа инженерно-технических работников с высшим техническим образованием и  опытом работы не менее 3-х лет в сфере сфере услуг по зачистке резервуаров, включая пескоструйную обработку металлоконструкций.
· Участник должен имееть лицензию на сбор, транспортирование отходов III-IV класса опасности.
· Участник должен иметь право на обезвреживание отходов III-IV класса опасности (Лицензия на обезвреживание отходов  III-IV класса  или заключенный договор с третьим лицом на обезвреживание отходов  III-IV класса)

 3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в аукционе, запросе предложений, конкурсе).
· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
· Лицензия на сбор и транспортирование отходов III-IV класса опасности
· Лицензия или договор на обезвреживание отходов  III-IV класса.
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах;
· Документы согласно Описи (Форма 13).

3.2.3.Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений):
· Справка о выполнении договоров.
· Справка о кадровых ресурсах;
· Документы согласно Описи (Форма 13).

3.3. Условия и сроки (периоды) выполнения работ
Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в сроки, указанные в Приложении №1. 
Срок выполнения работ по объекту не может превышать 10 рабочих дней от планируемых дат начала выполнения работ, указанных в Приложении №1.
3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Участник должен гарантировать качество выполненных работ в течение не менее 12 месяцев с момента подписания Актов приемки выполненных работ и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.
[bookmark: _Ref326139491]
4. Порядок формирования цены договора (цены лота). 
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 ( в редакции 2017 г. с действующими изменениями) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
1. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
1. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, Согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
1. Исполнитель обязан на основании требования Заказчика  выплатить  Заказчику  в качестве имущественных потерь Заказчика, денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано  Заказчику  налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Исполнителя, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем  своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением  последнего, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Исполнителем такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику  в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.
1. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:
	___________________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _______________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.
1. Сметный расчет предоставляется в составе заявки в завизированном бумажном виде, с подписью уполномоченного лица, а также в электронных форматах, в программах «Гранд Смета» и MS Excel.
1. При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:

	[bookmark: i438923]Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))
Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель
проектной организации ____________________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта __________________________________________________________
  [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _________________________  отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
	  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Дополнительные требования сметной документации.
1.      Сметные расчёты должны иметь название, соответствующее разделам проектной документации.
2.      В основании сметы необходимо указать раздел и лист проекта, на основании которого составлена данная смета. 
3.      Сметная документация должна быть укомплектована пояснительной запиской п 4.76 МДС-81-35-2004: с перечнем сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; обоснованием всех принятых индексов с ссылкой на ПОС
4.        На все стоимости, отсутствующие в ФССЦ и принятые по текущим ценам, обосновать платёжными документами (прайсами). Данные документы необходимо прошить и пронумеровать, заверить подрядчиком. Составить перечень документов. 
5.        Стоимости, принятые в текущих ценах, переводить в базисные цены, с указанием формулы пересчёта.
6.      В случае наличия пусконаладочных работ, Обосновать их, предоставив документы согласно МДС 81-40.2006 п. 5.5.2. Сделать ссылку на часть проектной документации, обосновывающую пусконаладочные работы. 
7        Стоимости материалов, не учтённые в монтажных работах, располагать под расценкой на монтажные работы.
8        Общие индексы, которые начисляются ко всем работам, начислять в конце сметного расчёта.


5. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. Оплата работ производится поэтапно по факту выполненных работ по каждому объекту АЗС отдельно. 
Оплата работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, далее  - «Акт  о приемке выполненных работ № КС-2»), Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной форме №КС-3 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, далее – «Справка о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3») на основании выставленного Подрядчиком счета.

6. Критерии оценки   
	№ 
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	45

	2
	Финансовое состояние участника 
	15

	3
	Качество товара, работ, услуг и квалификация участника конкурса
	40

	Сумма значимостей:
	100



Подкритерии по критерию № 2
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Значимость (вес) критерия (подкритерия) (V)
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом ведения работ по зачистке резервуаров от донных отложений с годовым объемом выполненных работ не менее 2 000 000(два миллиона) рублей за 2017 год
	40%
	Свыше 5,00 млн. руб.
	100

	
	
	
	От 2,00 до 5,00 млн. рублей включительно
	50

	2
	Участник должен иметь опыт ведения работ по зачистке резервуаров от донных отложений подтверждаемый исполненными договарами по ведению работ по зачистке резервуаров от донных отложений не менее 3-х(трех) лет до даты опубликования Извещения о проведении настоящего запроса предложений;
	30%
	От 5 лет и более
	100

	
	
	
	От 3 до 5 лет включительно
	30

	
	Квалификационные возможности участника

	3
	Численность персонала в количестве не менее 6 (шести) человек из числа рабочих с уровнем образования не ниже общего среднего и опытом работы не менее 3-х лет в сфере услуг по зачистке резервуаров, включая пескоструйную обработку металлоконструкций
	15%
	От 10 человек и более
	100

	
	
	
	От 6 до 9 человек 
	30

	4
	Численность персонала в количестве не менее 2-х (двух) специалистов из числа инженерно-технических работников с высшим техническим образованием и  опытом работы не менее 3-х лет в сфере услуг по зачистке резервуаров, включая пескоструйную обработку металлоконструкций
	15%
	От 5 человек и более
	100

	
	
	
	От 2 до 4 человек 
	30



7.	Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет главный инженер ОП в Воронежской и Липецкой областях ООО «ГЭС розница»  Пышнограев Д.В,                 e-mail: d.pyshnograev@retail.gazpromlpg.ru
8.	Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется.
9.	Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.



Приложение №1 к Техническому заданию

	Ведомость объема работ

	Зачистка резервуаров 2018г.

	№ п/п
	номер АЗС
	адрес
	вид топлива
	объем резервуара, м3
	планируемая дата начала выполнения работ

	ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

	1
	101
	Липецкая обл., Хлевенский р-н, Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (справа)
	ДТ
	50
	09.04.2018

	2
	101
	
	ДТ
	50
	09.04.2018

	3
	101
	
	АИ-95
	25
	09.04.2018

	4
	101
	
	АИ-92
	25
	09.04.2018

	1
	102
	Липецкая обл., Хлевенский р-н,  Елец-Маланино с, 446 км ФАД М-4 "Дон" (слева)
	ДТ
	50
	01.08.2018

	2
	102
	
	ДТ
	50
	01.08.2018

	3
	102
	
	АИ-95
	25
	01.08.2018

	4
	102
	
	АИ-92
	25
	01.08.2018

	1
	135
	Липецкая обл., Липецк г., ул. Металлургов, владение 8
	ДТ
	25
	25.04.2018

	2
	135
	
	АИ-92
	25
	25.04.2018

	3
	135
	
	ДТ
	25
	25.04.2018

	4
	135
	
	АИ-95
	25
	25.04.2018

	1
	136
	Липецкая, Хлевенский р-н, с.  Хлевное, ул. Свободы
	АИ-95
	15
	24.04.2018

	2
	136
	
	АИ-92
	15
	24.04.2018

	3
	136
	
	ДТ
	15
	24.04.2018

	4
	136
	
	ДТ
	15
	24.04.2018

	2
	137
	Липецкая обл., Липецк г., ул. Юношеская
	ДТ
	25
	25.04.2018

	3
	137
	
	АИ-92
	25
	25.04.2018

	4
	137
	
	АИ-95
	25
	25.04.2018

	1
	138
	Липецкая обл., Липецкий р-н, автодорога Липецк-Чаплыгин, поворот в с. Большая Кузьминка
	АИ-92
	25
	14.05.2018

	2
	138
	
	АИ-95
	25
	14.05.2018

	3
	138
	
	ДТ
	25
	14.05.2018

	1
	382
	Липецкая обл., Липецк г., ул. Катукова
	АИ-92
	15
	26.04.2018

	2
	382
	
	АИ-92
	30
	26.04.2018

	3
	382
	
	АИ95
	20
	26.04.2018

	4
	382
	
	ДТ
	30
	26.04.2018

	1
	384
	Липецкая обл., Липецк г., ш. Воронежское, строение 12
	АИ-92
	35
	26.04.2018

	2
	384
	
	АИ-95
	30
	26.04.2018

	3
	384
	
	АИ-98
	15
	26.04.2018

	4
	384
	
	ДТ
	20
	26.04.2018

	1
	386
	Липецкая обл., Добровский р-н, с.Капитанщино, сельское поселение Кореневщинский сельсовет
	ДТ
	40
	15.05.2018

	2
	386
	
	ДТ
	20
	15.05.2018

	3
	386
	
	АИ-92
	40
	15.05.2018

	4
	386
	
	АИ-95
	20
	15.05.2018

	5
	386
	
	ДТ
	10
	15.05.2018

	№ п/п
	номер АЗС
	адрес
	вид топлива
	объем резервуара, м3
	планируемая дата выполнения работ

	6
	387
	Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд
	ДТ (1)
	10
	16.05.2018

	7
	387
	
	АИ-92
	20
	16.05.2018

	8
	387
	
	ДТ (3)
	20
	16.05.2018

	9
	387
	
	АИ-95
	10
	16.05.2018

	1
	429
	Липецкая, Лебедянский р-н, Лебедянь г., Шоссейный проезд
	АИ-92
	25
	27.04.2018

	2
	429
	
	АИ-95
	25
	27.04.2018

	3
	429
	
	пустой
	25
	зачистка не требуется

	4
	429
	
	АИ-95
	10
	27.04.2018

	1
	4801
	Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ковалева
	АИ-92
	20
	17.05.2018

	2
	4801
	
	АИ-95
	10
	17.05.2018

	3
	4801
	
	ДТ
	10
	17.05.2018

	1
	4802
	Липецкая обл., г. Липецк, ул.Ферросплавная, строение 38 а
	АИ-92
	20
	17.05.2018

	2
	4802
	
	АИ-95
	10
	17.05.2018

	3
	4802
	
	Дт
	10
	17.05.2018

	1
	4803
	Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ангарская, строение 2а
	АИ-92
	20
	18.05.2018

	2
	4803
	
	АИ-95
	10
	18.05.2018

	3
	4803
	
	Дт
	10
	18.05.2018

	ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

	1
	125
	Воронежская обл., Богучарский р-н 550м от границы г. Богучар
	АИ-98
	25
	17.04.2018

	2
	125
	
	АИ-95
	25
	17.04.2018

	3
	125
	
	АИ-92
	50
	17.04.2018

	4
	125
	
	АИ-80
	25
	зачистка не требуется

	5
	125
	
	ДТ
	50
	17.04.2018

	1
	126
	Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново относительно ориент. автомагистрали М-4 «Дон-1» км 725 + 400 (вправо) 1069 м
	АИ-98
	25
	16.04.2018

	2
	126
	
	АИ-95
	25
	16.04.2018

	3
	126
	
	АИ-92
	50
	16.04.2018

	4
	126
	
	ДТ
	25
	16.04.2018

	5
	126
	
	ДТ
	50
	16.04.2018

	1
	127
	Воронежская обл., Богучарский р-н, Севернее съезда на с. Филоново, относительно ориентира автомагистрали М-4 «Дон-1» км. 725 + 350 (влево) 1119м  
	АИ-98
	25
	18.04.2018

	2
	127
	
	АИ-95
	25
	18.04.2018

	3
	127
	
	АИ-92
	50
	18.04.2018

	4
	127
	
	ДТ
	25
	18.04.2018

	5
	127
	
	ДТ
	50
	18.04.2018

	1
	128
	Воронежская обл., Рамонский р-н, 476 км + 400 м право автомагистрали М-4 «ДОН-1»
	АИ-98
	25
	02.08.2018

	2
	128
	
	АИ-95
	25
	02.08.2018

	3
	128
	
	ДТ
	50
	02.08.2018

	4
	128
	
	ДТ
	50
	02.08.2018

	5
	128
	
	АИ-92
	25
	02.08.2018

	№ п/п
	номер АЗС
	адрес
	вид топлива
	объем резервуара, м3
	планируемая дата выполнения работ

	12
	129
	Воронежская обл., Рамонский р-н,  Комсомольский п, ул. Южная, 12
	АИ-98
	25
	10.04.2018

	13
	129
	
	АИ-92
	50
	10.04.2018

	14
	129
	
	АИ-95
	25
	10.04.2018

	15
	129
	
	ДТ
	50
	10.04.2018

	16
	129
	
	ДТ
	25
	10.04.2018

	1
	130
	Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Девица, 212 км автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск»
	АИ-95
	25
	12.04.2018

	2
	130
	
	АИ-92
	25
	12.04.2018

	3
	130
	
	ДТ
	25
	12.04.2018

	4
	130
	
	ДТ
	25
	12.04.2018

	5
	130
	
	ДТ
	25
	12.04.2018

	1
	131
	Воронежская обл.,г. Воронеж, пр-кт Патриотов, 60 а
	АИ-95
	25
	11.04.2018

	2
	131
	
	АИ-95
	50
	11.04.2018

	3
	131
	
	АИ-92
	50
	11.04.2018

	4
	131
	
	ДТ
	50
	11.04.2018

	1
	298
	Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Бабяково, автомагистраль "Воронеж-Тамбов", 15 км + 880 м правая сторона
	ДТ
	60
	12.04.2018

	2
	298
	
	АИ-92
	60
	12.04.2018

	3
	298
	
	АИ-95
	45
	12.04.2018

	4
	298
	
	АИ-98
	25
	12.04.2018

	1
	299
	Воронежская обл., Каширский р-н, Придорожная полоса автодороги М-4 «Дон» 550км+000м (вправо)
	АИ-95
	72
	09.04.2018

	2
	299
	
	ДТ
	72
	09.04.2018

	3
	299
	
	АИ-92
	25
	09.04.2018

	4
	299
	
	ДТ
	25
	09.04.2018

	5
	299
	
	АИ-95
	25
	09.04.2018

	1
	300
	Воронежская обл., Каширский р-н,автомагистраль "Дон" км 562 + 600 м лево
	ДТ
	50
	10.04.2018

	2
	300
	
	ДТ
	50
	10.04.2018

	3
	300
	
	АИ-92
	50
	10.04.2018

	4
	300
	
	АИ-98
	50
	10.04.2018

	5
	300
	
	АИ-95
	25
	10.04.2018

	1
	301
	Воронежская обл., Поворинский р-н, с.Рождественское, ул.Крупской, 1 А
	ДТ
	50
	23.04.2018

	2
	301
	
	ДТ
	50
	23.04.2018

	3
	301
	
	ДТ
	50
	23.04.2018

	4
	301
	
	Аи-92
	50
	зачистка не требуется

	5
	301
	
	Аи-92
	25
	23.04.2018

	6
	301
	
	Аи-95
	25
	23.04.2018

	7
	301
	
	Аи-92
	25
	23.04.2018

	8
	301
	
	Аи-95
	25
	23.04.2018

	
	
	
	
	
	

	Главный инженер ОП
	
	Д.В. Пышнограев
	



1

