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Приложение №1
к Договору подряда № ГР- _____________ от «__» _______ 2018 г.

ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Предмет договора:

Разработка проектной и рабочей документации на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке модульной лаборатории испытания нефтепродуктов, прохождение экспертизы проекта на техническое перевооружение НФБ №5, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул. Крайняя, 4, принадлежащей ООО «ГЭС розница», передача ПД и РД и исключительного права на неё.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Общие данные:
	

	1.1.
	Наименование организации Заказчика
	ООО «ГЭС розница», 

344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70 «Д»  

ИНН 997350001 

	1.2.
	Эксплуатирующая организация
	ООО «ГЭС розница», 

344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70 «Д»

	1.3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1.4.
	Разрабатываемая проектная продукция:
	Проектная документация.

и Рабочая документация, включая необходимые проектные изыскания

	1.5.
	Адрес объекта

	1.5.1 
	НФБ №5
	353211, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул. Крайняя, 4

	1.6.
	Цель проектирования
	Выполнение технического перевооружения нефтебазы в части установки модульной лаборатории испытания нефтепродуктов. 

	1.7.
	Сроки выполнения
	не более 90 календарных дней со дня подписания договора

	2.
	Описание объекта:
	

	2.1. 
	Режим работы объекта технического перевооружения
	Круглогодичный, круглосуточный.

	2.2.
	Условия работы объекта
	Соответствуют климатическим условиям района дислокации объекта.

	3
	Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг:

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	- Инженерно-топографические изыскания;

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

Необходимость и объем проводимых предпроектных изысканий согласовывается с заказчиком письменно.

Выполнить проектную документацию в две стадии:     1. Проектная документация,
2. Рабочая документация



	3.1.1.
	Состав в следующем объеме:


	- Раздел 1. Пояснительная записка;

- Раздел 2. Схема планировочной организации - земельного участка;

- Раздел 3. Архитектурные решения в том числе экспликация помещений лаборатории;
- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

  а) система электроснабжения;

  б) система водоснабжения (водопровод);

  в) система водоотведения;

  г) отопление, вентиляция и кондиционирование (при необходимости система дымоудаления) здания лаборатории;

  д) сети связи;

  е) технологические решения. 

- Раздел 6. Проект организации строительства.

- Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов (при необходимости).

- Раздел 8 Проект на автоматическую систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

- Раздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнить в соответствии Инструкции о требованиях к разработке и содержанию раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации Утвержденной приказом Генерального директора ОАО «Газпром газэнергосеть» от 10.03.2015 № 4-25-15. 

- При проектировании в полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным закон от 27.12.2002                   № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

- Обеспечить составление Декларации пожарной безопасности на проектируемые объекты защиты.  (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»).

- Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Раздел 12. Сметы на строительство объекта.

- Раздел 13. Требования к персоналу, осуществляющему строительство (реконструкцию).

 3. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.408-2013. в следующем объеме:

1. Рабочие чертежи, объединенные в комплекты по маркам: 

1.1. Генеральный план (ГП);

1.2. Архитектурно-строительные решения (АС), включая рабочие чертежи конструкций железобетонных (КЖ), конструкций металлических (КМ), архитектурных решений (АР);

1.3. Водоснабжение и канализация(ВК);

1.4. Отопление и вентиляция (ОВ);
1.5. Автоматизация технологических процессов (АТХ);

1.6. Сети связи;

1.7. Проект организации строительства (ПОС);

1.8. Силовое электрооборудование (ЭС), Электрическое освещение (ЭО) (в т.ч. защита от статического электричества и молниезащита, подключение к электроснабжению);

1.9. Охранная и пожарная сигнализация (ОПС);

1.10. Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК);

1.11. Наружное электроснабжение и электроосвещение (ЭСН);

1.12. Технологические решения (ТХ) в том числе Размещение лабораторного оборудования и мебели внутри лаборатории (предварительное согласование с заказчиком);
1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

1.14. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

1.15 Благоустройство, озеленение и вывоз плодородного слоя грунта;

2. Пояснительная записка (общая).

3. Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта:

3.1. Спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ;

3.2. Локальные сметные расчеты (ЛСР) разработать согласно МДС-81-35.2004 в сметном ПО «ГРАНД-смета» базисно-индексным методом на основе ФЕР‑2001 (редакция 2017 г. – с действующими изменениями) с применением индексов Минрегиона Российской Федерации.  ЛСР предоставлять в формате Excel и Гранд-файлы.

3.3. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel;

3.4 Энергетический паспорт объекта;
3.5 Ведомость объемов работ.
4. В случае принятия проектных решений, в результате которых рабочие мощности систем электроснабжения превышают максимально допустимую нагрузку, Проектировщик получает от имени Заказчика технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям с требуемой, согласно проектным решениям, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств

	3.2.
	Проектную продукцию выполнить в соответствии:
	1 Проектную документацию разработать в соответствии с - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2 ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

3 ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения;

4 ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов;
5 ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

6 ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

7 ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
8 ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерения. Единицы величин;


	3.3.
	Принятые технические решения, должны соответствовать требованиям:


	- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- ПБ 09-170-97 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

- ПУЭ;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими нормативными документами.
- ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)
-  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
         Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов, конструкций и оборудования.
          Выбор материалов и оборудования производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших финансовых затрат, согласно цен на текущий момент.

Применяемые технические решения должны согласовываться с Заказчиком.

	4.
	Основные требования к помещениям лаборатории
	1) Модульную лабораторию испытания нефтепродуктов (НФП), далее ИЛ спроектировать в отдельно стоящем здании модульного типа, имеющим огнестойкость не ниже II степени в соответствии с СП 2.13130.2012;

Формат – одноэтажное модульное здание.
2) Помещения ИЛ выполнить в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ:

- №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013);

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 60.13330.2010 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы;

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СП 56.13330.2011 Производственные здания;

- Актуализированная редакция: ПУЭ, СНиП 41-01-2003, СП 2.2.1.1312-03, СП 44.13330.2011, Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий и других действующих НД.
3) ИЛ кроме главного входа должна иметь запасной эвакуационный выход (выходы) выполненные в соответствии с СП 1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации

должны открываться по направлению выхода из здания.

4)  В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые

ограждающие конструкции в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009.

5) В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха в соответствии с требованиями ФЗ №123.

6) Наружные стены производственных зданий и сооружений должны обеспечивать возможность организации естественного воздухообмена и естественного освещения (оконные проемы), если это не противоречит специальным требованиям к технологическому процессу.

7) Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в т.ч. внутренних строительных конструкций, в помещениях, где размещены участки с применением вредных и агрессивных веществ, следует предусматривать не сорбирующие материалы, легко поддающиеся чистке, влажной уборке, а при необходимости и обезвреживанию.

8) В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся ЛВЖ, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 в соответствии с требованиями ФЗ №123.

9) Для отделки стен, потолков и других поверхностей путей эвакуации следует использовать материалы в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

11) Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять только из негорючих материалов.

12) Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

13) Внутренняя планировка ИЛ должна предусматривать специально выделенные помещения: для проведения испытаний (измерений), весовую комнату, дистилляторную, помещение для хранения проб, для подготовки проб, моечная, склады для реактивов, материалов, ЛВЖ, комнату для руководителя лаборатории компьютерной и множительной техники, вентиляционную камеру, электрощитовую, гардероб с санузлом и душевой, комнату приема пищи, помещения для архива.

14) В помещениях для проведения испытаний должны быть оборудованы рабочие места для испытаний НФП по каждому показателю. Площадь рабочего места должна быть не менее 4,5 м2, высота помещений - не менее 3,25 м. Перечень рабочих мест и помещений согласовывается с заказчиком письменно в виде плана ИЛ.
15) Проработать целесообразность и эффективность привязки проектируемых инженерных сетей к существующим либо создания отдельных сетей:

- Система отопления;

- Система холодного водоснабжения;

- Система горячего водоснабжения;

- Система водоотведения (канализация);

- Система электроснабжения;

- Система связи (интернет, телефония);

- Система вентиляции и кондиционирования;

- Автоматическая охранно – пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова и тревожной сигнализации;

- Система контроля загазованности.

	4.1
	Основные требования к вентиляции
	1.Вентиляция должна соответствовать требованиям СП 7.13310.2013.

2. В помещениях категорий А и Б вентиляционная система должна быть индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений. Вентиляция рабочих помещений должна обеспечивать 10-кратный воздухообмен в час.

Кратность воздухообмена устанавливается расчетным путем при проектировании лаборатории.

- Объем удаляемого воздуха из помещений должен превышать на 10% объем приточного воздуха. Для проветривания помещений в нерабочее время необходимо предусмотреть систему естественной вентиляции.

- Для помещений, в которых возможно внезапное поступление вредных или горючих газов, паров, следует предусмотреть аварийную вентиляцию в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. 

      Включение системы аварийной вентиляции должно происходить автоматически от установленных в помещении систем контроля уровня загазованности при сохранении в течение 10 минут в воздухе рабочей зоны помещения концентраций паров (нефтепродуктов) превышающих 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

	4.2
	Основные требования к шуму и вибрации
	Уровни шума и вибрации, создаваемые установками отопления, вентиляции и кондиционирования, на рабочих местах не должны превышать нормативных значений согласно СН 2.2.4/2.18.562-96 и СН 2.2.4. /2.1.8.566-96

	4.3
	Основные требования по обеспечению микроклимата
	Для обеспечения необходимой температуры помещения лаборатории оборудовать системами климат-контроля.

Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.4.458-96 для обеспечения метеорологических условий и поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных или непостоянных рабочих местах).

	4.4
	Основные требования по водоснабжению и канализации
	Предусмотреть:

- Холодное и горячее водоснабжение;

- Канализацию с раздельным выводом нефтесодержащих и бытовых стоков;

- Для отвода нефтесодержащих стоков предусмотреть  локальную установку системы очистки ;

- Для отвода бытовых стоков предусмотреть  локальную установку системы очистки;



	4.5
	Основные требования по освещенности
	Уровень искусственной освещенности производственных помещений и на рабочих местах должен соответствовать СП 52.13330.2011.

Уровень естественной освещенности производственных помещений и на рабочих местах должен соответствовать СанПиН 2.2.2/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

	4.6
	Требования к заземлению
	Выполнить систему защитного заземления в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов ГОСТ 50571 (часть 5), ПУЭ гл.1.7. Устройство защитного заземления выполнить согласно требованиям инструкции по монтажу защитного заземления, зануления электроустановок систем автоматизации РМ 4-200-82 и требованиями заводов изготовителей.

	4.7
	Основные требования по электроснабжению
	1. Электроснабжение вновь проектируемого оборудования выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Подвод эл. питания к вновь проектируемому электрооборудованию выполнить от существующей системы электроснабжения. Точки подключения к существующим системам электроснабжения предоставляет ООО  «ГЭС Розница», на необходимые нагрузки, в процессе проектирования.

3. Предусмотреть установку аппаратов защиты кабельных линий и устройств защитного отключения.

4. Предусмотреть аварийное отключение системы электроснабжения.

	5
	Комплект мебели, необходимый для проектируемой лаборатории
	1) ИЛ должна быть укомплектована лабораторной мебелью специального назначения и мебелью общего назначения. Мебель, применяемая в ИЛ, должна соответствовать стандартам безопасности, иметь долгий срок службы и быть устойчива к различным воздействиям, которые могут на нее оказываться в процессе эксплуатации. Определить в ходе проектирования, исходя из требований, предъявляемых к испытательным лабораториям.
2) ИЛ должна быть оснащена лабораторной мебелью:
- лабораторными столами;

- антивибрационными столами;

- шкафами вытяжными;

- титровальными столами;

- шкафами для хранения реактивов, приборов, посуды;

- столами для мойки лабораторной посуды.

3) Кроме специальной лабораторной мебели ИЛ укомплектовывают мебелью общего назначения:

- письменными столами для ведения документации;

- компьютерными столами;

- шкафами для хранения документов, литературы;

- стульями и табуретами.
Согласовать комплект мебели с Заказчиком в письменной форме.

	6
	Требование к оборудованию и материалам
	1) ИЛ согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025 должна располагать оборудованием, химическими реактивами, СО и материалами всех видов для проведения испытаний, включая отбор проб, подготовку образцов нефти к испытаниям, обработку и анализ результатов испытаний
2) Определить в ходе проектирования, исходя из требований ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013 и ТР ТС 013/2011.
3) Согласовать комплект оборудования с Заказчиком в письменной форме.
4) Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП и другим действующим нормативным документам. 

5) Средства измерения и автоматики, испытательные установки должны быть аттестованы, сертифицированы на территории РФ, иметь требуемые виды климатического исполнения и взрывозащиты, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения, свидетельства о поверке и аттестаты.
6) Оборудование должно быть взрывобезопасным и искрозащищенным.

	7
	Требования к эксплуатации и надежности
	Оборудование должно обеспечивать круглогодичный, круглосуточный режим работы.

Все элементы кабельной сети должны иметь маркировку в соответствии с кабельным журналом.

	8
	Требования по ассимиляции 
	Технологические решения должны приниматься с учетом расположения существующих объектов и технологического оборудования.

	9
	Согласование применяемых технических решений при проектировании
	Все технические решения и оборудование, применяемые при проектировании, согласовываются с Заказчиком письменно.

Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

	10
	Согласование Проектной и Рабочей документации
	Проектная и Рабочая документация подлежит согласованию с заказчиком до ее передачи на экспертизу промышленной безопасности.

	11
	Экспертиза промышленной безопасности разработанной документации
	Пройти экспертизу проекта с получением положительного заключения.  Экспертиза проекта проводится за счет Подрядчика и его силами. Заказчик привлекается исключительно в тех случаях, когда такое участие требует действующее законодательство РФ. 1. Экспертиза проекта выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 от 5 марта 2007г., Градостроительным кодексом РФ, ФЗ №337 от 28 ноября 2011г., Постановлением Правительства РФ №1070 от 29.12.08 и другой нормативно технической документацией действующей на территории РФ.

2. До прохождения любых видов экспертиз и согласований, проекты должны получить письменное согласование с заказчиком.

	12
	Сметная документация
	Сметную документацию выполнить в ФЕР (редакция 2017 г.) для РФ в пересчете на область нахождения объекта проектирования. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд‑Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).

	13
	Проектировщик предоставляет заказчику разработанную Проектную и Рабочую документацию
	Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе и 1(одном) экз. на электронном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате ПО «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx). 

Ведомость объема работ в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).


Требования к оформлению и составлению сметной документации
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.

2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

3.     Сметные расчёты должны иметь название, соответствующее разделам проектной документации.

4.       В основании сметы необходимо указать раздел и лист проекта, на основании которого составлена данная смета. 

5.     Сметная документация должна быть укомплектована пояснительной запиской п 4.76 МДС-81-35-2004: с перечнем сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; обоснованием всех принятых индексов с ссылкой на ПОС

6.      На все стоимости, отсутствующие в ФССЦ и принятые по текущим ценам, обосновать платёжными документами (прайсами). Данные документы необходимо прошить и пронумеровать, заверить подрядчиком. Составить перечень документов. 

7.       Стоимости, принятые в текущих ценах, переводить в базисные цены, с указанием формулы пересчёта.

8.       В случае наличия пусконаладочных работ, обосновать их, предоставив документы согласно МДС 81-40.2006 п. 5.5.2. Сделать ссылку на часть проектной документации, обосновывающую пусконаладочные работы. 

9.      Стоимости материалов, не учтённые в монтажных работах, располагать под расценкой на монтажные работы.

10.       Общие индексы, которые начисляются ко всем работам, начислять в конце сметного расчёта.

11. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (редакция 2017г. с действующими изменениями) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.

12. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов, приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. Все предоставленные подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры) должны быть пронумерованы, прошиты. Составлен перечень.

13. Дополнительно учитываемые транспортные затраты подтверждать транспортной схемой, завизированной Главным инженером ДО.

14. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 

15. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

16. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются попозиционно.

17. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.

18. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.

19. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.

20. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

21. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

22. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При этом комплекс пусконаладочных работ должен быть разграничен на работы «вхолостую» и «под нагрузкой».

23. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».

24. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:

                                                              Приложение №__ к договору № ___ от «___» ____________201__г.

	___________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
№ п.п.
Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения
Количество
Стоимость единицы
Общая стоимость
Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
всего
эксплуатации машин
Всего
оплаты труда
эксплуатация машин
оплаты труда
в т.ч. оплаты труда
в т.ч. оплаты труда
на единицу
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил __________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.

25. При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:

                                                     Приложение №__ к договору № ___ от «___» ____________201__г.

	Заказчик ___________________________________________________________________

(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
№ п.п.

Номера сметных расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

Общая сметная стоимость

строительных (ремонтно-строительных) работ

монтажных работ

оборудования, мебели и инвентаря

прочих затрат

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель
проектной организации ____________________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта __________________________________________________________________________
                     [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _________________________ отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ___________________________________________________________________

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Требования к инженерному оборудованию здания испытательной лаборатории нефтепродуктов.
Электроснабжение.

Напряжение сети электроснабжения объекта переменное, трехфазное, 380/220 В, тип системы TN-S. Мощность электроустановок определить проектом.

Предусмотреть установку источников бесперебойного питания для обеспечения электроснабжения (не менее 10 минут) ПК, испытательное оборудование.

Распределить потребителей по следующим группам:

1. Испытательное оборудование;

2. Холодильное оборудование;

3. Технологические потребители;

4. Оборудование 1 категории (ПК, телекоммуникационное оборудование и оборудования связи, оборудование газоанализаторов, технические средства охраны, система управления пожарной сигнализацией);

5. Вентиляция;

6. Кондиционирование;

7. Отопительное оборудование;

8. Водонагреватель;

9. Внутреннее освещение ИЛ;

10. Наружное освещение ИЛ;

В качестве мер обеспечения электро- и пожаробезопасности предусмотреть установку УЗО (на вводе и отходящих линиях) и систему уравнивания потенциалов.

Электроснабжение однофазных потребителей осуществить трехпроводными линиями, трехфазных пятипроводными.

На рабочих местах предусмотреть установку необходимого количества розеток (предусмотреть возможность установки дополнительных розеток).

Все розетки здания лаборатории подключить через УЗО, и заземлить.

Электроосвещение.

Предусмотреть следующие виды освещения:

- рабочее;

- аварийное.

В помещениях лаборатории уровень освещенности принять в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и СаНПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03, не менее 500 Лк на уровне пола.

В помещении предусмотреть аварийное освещение, применить светильники для аварийного освещения со встроенными аккумуляторами - время работы не менее 3часов.

У аварийных выходов предусмотреть установку табличек «ВЫХОД» со встроенной аккумуляторной батареей.

Предусмотреть установку светодиодных осветительных приборов. 

Слаботочные системы.

Предусмотреть следующие слаботочные системы:
- локально – вычислительная сеть (ЛВС);

- городская телефонная связь или мобильная связь;

- пожарная сигнализация (пожаротушения);

- система контроля и управления доступом.

Предусмотреть возможность передачи сигналов «Пожар» на пункт оператора НФБ с помощью специальной передающей аппаратуры.

На главном входе и на эвакуационных выходах установить ручные охранно-пожарные извещатели.

Водоснабжение
-Холодное и горячее водоснабжение;

Водоотведение
-Канализацию с раздельным выводом нефтесодержащих и бытовых стоков;

- Для отвода нефтесодержащих стоков предусмотреть локальную установку системы очистки;

- Для отвода бытовых стоков предусмотреть локальную установку системы очистки;
- Предусмотреть отвод бытовой канализации самотеком.

Присоединение оборудования к канализационной сети предусмотреть с разрывом струи.

Конденсат от кондиционеров и холодильных камер отвести в систему канализации с устройством гидрозатвора и разрывом струи.

Бытовая и производственная канализация выполняется из полипропиленовых канализационных труб Д=50-110 мм.

Отопление
Спроектировать и выбрать на основании ТЭО экономически обоснованный вариант.
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с естественным и механическим побуждением. Воздухообмены помещений принять по нормативным кратностям с обеспечением подпора воздуха, препятствующего проникновению пыли в помещения. На входе в систему вентиляции предусмотреть противопылевой фильтр.

Расчетные параметры внутреннего воздуха принять в соответствии с действующими нормативными документами.

Исключить возможность воздухообмена между подсобными помещениями.

Выносные блоки сплит-систем устанавливаются в нише, на заднем фасаде здания, совместно с агрегатами холодильного оборудования.

Предусмотреть контроль температуры в помещении ИЛ с выводом тревожного сообщения на рабочее место лаборанта в случае превышения заданного значения температуры. Для кондиционеров, обслуживающих помещение ИЛ, предусмотреть установку зимнего комплекта.

Предусмотреть вытяжную вентиляцию шкафа для сушки спецодежды.

Принципиальная схема установки вентиляционного оборудования и воздуховодов согласовывается с Заказчиком.

Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции
Приточная установка должна работать в режиме местного и автоматического управления. Перевод установки из автоматического в местное управление и обратно должен осуществляться переключателем на электрощите управления установкой.

Местный режим предполагает ручной пуск установки.

По сигналу пожарной станции «ПОЖАР» приточно-вытяжная установка и аварийная вентиляция должна останавливаться.

В составе системы автоматизации вентиляции в зимнем режиме должно быть предусмотрено:

1. Регулирование температуры приточного воздуха посредством электрического нагревателя. Управление производить по показаниям датчика температуры, установленного в приточном канале на выходе из приточной установки;

2. Управление включением/выключением приточного вентилятора;

3. Управление включением/выключением вытяжного вентилятора;

4. Управление открытием/закрытием воздушной заслонки;

5. Возможность автоматического пуска и остановки приточной установки в заданное время суток или в заданные дни недели;

6. Сигнализация об авариях:


- перегрев электронагревателя;


- вентиляторов (по перепаду давления);


- загрязнения воздушного фильтра (датчик перепада давления на фильтре).

В составе системы автоматизации вентиляции в летнем режиме должно быть предусмотрено:

1. Управление включением/выключением приточного вентилятора;

2. Управление включением/выключением вытяжного вентилятора;

3. Управление открытием/закрытием воздушной заслонки;

4. Возможность автоматического пуска и остановки приточной установки в заданное время суток или в заданные дни недели;

5. Сигнализация об авариях:


- вентиляторов (по перепаду давления);


- загрязнения воздушного фильтра (датчик перепада давления на фильтре).

Предусмотреть установку отдельного шкафа управления в электрощитовой.
Молниезащита должна быть решена в соответствии с РД.34.21.122-87, ПУЭ и инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций    № СО-153-34.21.122-2003.

Для защиты от вторичных проявлений молнии все металлические внешние коммуникации (водопровод, канализация, кабели и т.п.) на вводе в здание лаборатории присоединяются к заземляющему устройству сооружения.
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