Приложение №4 к Договору
№________________ от _____________ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. 

1. Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Наименование работ
	Объем              работ

	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	1. Ямочный ремонт, средняя глубина 70мм.
2. Организация работ по восстановлению бордюрного камня.
	Согласно ведомости объемов работ



Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	Работы по  текущему ремонту и обслуживанию асфальтобетонного покрытия
	м2
	2110
	

	 1.1
	 ТЗК 235 
	м2
	100
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 100м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 100м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси  на площади 100м2;                                                                                                                                                                    

	 1.2
	 ТЗК 236 
	м2
	100
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 100м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 100м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси на площади 100м2;                                                                                                                                                                    

	 1.3
	 ТЗК 238 
	м2
	100
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 100м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 100м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси крупнозернистой на площади 100м2;                                                                                                                                                                    

	 1.4
	 ТЗК 239 
	м2
	60
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 60м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 60м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси на площади 60м2;                                                                                                                                                                    

	 1.5
	 ТЗК 241 
	м2
	300
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 300м2;                                                                                                                                                                       2. Подсыпка, выравнивание и уплотнение основая площадью 200м2;                                                                                3. Обработка дефектного места площадью 300м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 4. Укладка асфальтобетонной смеси  на площади 300м2;                                                                                                                                                                    

	 1.6
	 ТЗК 242 
	м2
	150
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 150м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 150м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси на площади 150м2;                                                                                                                                                                    

	 1.7
	 ТЗК 243 
	м2
	200
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 200м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 200м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси  на площади 200м2;                                                                                                                                                                    

	 1.8
	 ТЗК 244 
	м2
	300
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 300м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 300м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси крупнозернистой на площади 300м2;                                                                                                                                                                    

	 1.9
	 ТЗК 245 
	м2
	200
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 300м2;                                                                                                                                                                       2. Подсыпка, выравнивание и уплотнение основая площадью 200м2;                                                                                3. Обработка дефектного места площадью 200м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 4. Укладка асфальтобетонной смеси  на площади 200м2;                                                                                                                                                                    

	 1.10
	 ТЗК 246 
	м2
	100
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 100м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 200м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси  на площади 100м2;                                                                                                                                                                    

	 1.11
	 ТЗК 247 
	м2
	100
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 100м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 100м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси на площади 100м2;                                                                                                                                                                    

	 1.12
	 ТЗК 249 
	м2
	200
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 200м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 200м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси на площади 200м2;                                                                                                                                                                    

	 1.13
	 ТЗК 112 
	м2
	200
	Виды работ поэтапно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Срезка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см фрезой площадью 200м2;                                                                                                                                                                       2. Обработка дефектного места площадью 200м2 битумом;                                                                                                                                                                                                 3. Укладка асфальтобетонной смеси крупнозернистой на площади 200м2;                                                                                                                                                                    



2. Характеристики выполняемых работ:
2.1. Характеристика объекта: 
ТЗК предназначена для реализации нефтепродуктов. Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный. На территории ТЗК производится движение легкового и грузового автомобильного транспорта. Максимальная расчетная нагрузка большегрузов в снаряженном состоянии – до 25 тонн на ось.  
2.2. Требования к качеству работ:
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Приказу Минтранса РФ № 160 от 12.11.07г. «Классификация работ по капитальному  ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»,  другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 
Ремонт дорожного покрытия должно быть выполнен с учетом максимальной расчетной нагрузки. Окончательную схему проведения работ необходимо согласовать с представителем Заказчика.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 3.1, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности и ПДД в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
2.3. Требования к материалам:
	Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п. 3.1., должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем. 

3.3. Условия и сроки (периоды) выполнения работ
Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления авансового платежа. 
Максимальный срок выполнения работ – 45 рабочих дней. 
3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ _____месяцев с момента подписания Актов приемки выполненных работ.
Подрядчик должен гарантировать качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.
4. Порядок формирования цены договора. 
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
1. Локальные сметы должны быть составлены в ФЕР на основании утвержденной проектной документации (по форме приложения к Договору), исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (в актуальной редакции с изменениями на момент составления) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
1. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
1. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению определенной формы согласованной договором.
1. При наличии двух и более смет составлять сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004
1. Подрядчик обязан на основании требования Заказчика  выплатить  Заказчику  в качестве имущественных потерь Заказчика, денежные средства в размере налога на добавленную стоимость, в возмещении (в вычете) которого отказано  Заказчику  налоговым органом по результатам налоговой проверки по причине, зависящей от Подрядчика, либо связанной с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком  своих налоговых обязанностей или с другим недобросовестным поведением  последнего, а также по причине не оформления или ненадлежащего (несвоевременного) оформления документов, необходимых для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Выплата указанных денежных средств должна быть осуществлена в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования с приложенной к нему копии решения налогового органа об отказе Заказчику  в возмещении (применении вычета) по налогу на добавленную стоимость.


[bookmark: i438923]
	           ЗАКАЗЧИК:

	                              Подрядчик:

	          ООО «ГЭС розница»
	

	          344011, Ростовская область, 
          г. Ростов-на-Дону, 
          пер. Доломановский, д. 70 «Д»
          ИНН 6164317329 
          КПП 615250001
          р/с 40702810900070000251
          Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»
          в г. Краснодар
          к/сч 30101810500000000781

	


	          Главный инженер

	

	         _______________ И.А. Музалевский
	                           _____________________      

	                  (подпись)


	                                     (подпись)
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