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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Разработка рабочей документации «Техническое перевооружение газонаполнительной станции сжиженных газов (ГНС) ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» в г. Хабаровске»

	
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Общие данные
	

	1.1
	Наименование организации Заказчика
	ООО «Газэнергосеть Дальний Восток»
680022. г.Хабаровск, ул.Брестская, д. 53, литер А
ИНН 2722088329

	1.2
	Эксплуатирующая организация
	ООО «Газэнергосеть Дальний Восток»
680011. г.Хабаровск, ул.Брестская, д. 53, литер А

	1.3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1.4
	Стадийность проектирования
	Одностадийное - рабочая документация.

	1.5
	Адрес объекта
	г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 57

	1.6
	Объем выполняемой рабочей документации
	      Рабочую документацию разработать в соответствии с:
- Постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
- ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения
- ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;
- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
- ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерения. Единицы величин;
- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» утвержденные приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. № 558.
- ПУЭ;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими действующими на территории Российской федерации законодательными, нормативными, правовыми документами.

	1.7
	Цель проектирования
	Мероприятия (изменение технологического процесса на ГНС), предусмотренные рабочей документацией должны обеспечить осуществление возможности безопасного выполнения технологического процесса (слива СУГ из железнодорожных цистерн в резервуары хранения ГНС, а также осуществления налива ж/д цистерн из резервуаров хранения ГНС). Процесс слива и налива будет проходить в разное время, необходимости одновременного слива-налива СУГ из жд цистерн нет) в железнодорожные цистерны на существующей ж/д сливной эстакаде ГНС в г. Хабаровске, посты №1-3,


	1.8
	Сроки выполнения
	Минимальный срок: 55 календарных дней с момента оплаты авансового платежа
[bookmark: _GoBack]Максимальный срок: 60 календарных дней с момента оплаты авансового платежа

	2.
	Описание объекта
	

	2.1
	Техническая характеристика и режим работы объекта технического перевооружения
	Станция газонаполнительная г. Хабаровск, ОПО 2 класса опасности:
- База хранения СУГ:  V=  1324 м3.,
 Группа емкостей: 50 м³ - 14 шт.; 54 м³ - 6 шт.; 100 м³ - 2шт. резервуар для слива неиспарившихся остатков: 50 м³ -  шт.
- насосно-компрессорное отделение: 
1 компрессора марки П-110;
1 компрессор марки Corken D-891
2 насоса марки НК-65/125.
1 насос марки Corken Z-3500
1 насос марки FAS LG-3
- железнодорожная эстакада двухрядная на 10 постов слива.
Режим работы станции: Круглогодичный, односменный (800 – 1700).

	2.2
	Условия работы объекта
	Слив СУГ из ж/д цистерн производится в соответствии с Нормами для эксплуатации ГНС;
Налив СУГ в ж/д цистерны производится в соответствии с Нормами для сливо-наливных эстакад (ВУП СНЭ-87).

	3
	Основные требования к проектированию
	1. Технические решения, принятые рабочей документацией должны обеспечить установленный уровень безопасной эксплуатации ОПО и обеспечить защиту населения и территории, окружающей ОПО от чрезвычайных ситуаций, обеспечить нормативный уровень охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности;
2. Технические решения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативных документов, относящихся к эксплуатации объектов производящих слив и налив СУГ в ж/д цистерны на сливо-наливных ж/д эстакадах.

	3.1
	Проектные технологические решения технического перевооружения ГНС
	Рабочая документация должна быть выполнена с учетом основных положений ВУП СНЭ-87 как для сливо-наливной эстакады СУГ на территории ГНС, при этом предусмотреть:
- монтаж дополнительного устройства на линии налива СУГ в ж/д цистерны препятствующего обратному току СУГ из ж/д цистерн, диаметр и пропускная способность по расчету;
- в состав каждого сливо-наливного устройства сливо-наливной ж/д эстакады СУГ на три поста должны входить: 
· газопровод жидкой фазы СУГ;
· линия сброса паров СУГ. 

	3.2
	Проектные монтажные решения технического перевооружения ГНС.
	Проектные монтажные решения выполнить в соответствии с ВУП СНЭ-87 как для сливо-наливной эстакады СУГ.

	4
	Исходные данные для проектирования
	Исходные данные предоставляются Заказчиком, в том числе: исполнительная документация; принципиальная технологическая схема; технический паспорт объекта; перечень зданий,  свидетельство о регистрации ОПО.и другие необходимые данные.

	5
	Согласование технических решений при проектировании технического перевооружения ГНС
	Все технические решения согласовываются с Заказчиком.
Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде и утверждаются Заказчиком.


	6
	Cогласование проектной документации
	  Документация подлежит согласованию с заказчиком до ее передачи на экспертизу(зы).
   Согласование и экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном законодательством РФ в области промышленной безопасности.
- Подача документов на экспертизу промышленной безопасности и согласование проекта с заказчиком выполняется Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией.
- Регистрацию заключения экспертизы промышленной безопасности выполняет Подрядчик с участием Заказчика. 

	7
	Сметный расчет
	Рабочей документацией предусмотреть Сметный расчет, выполненный в ФЕР (в актуальной редакции) для РФ в пересчете на Хабаровский край, согласно письму Минстроя РФ. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).

	8
	Количество экземпляров рабочей документации
	Документация предоставляется Заказчику в 3 (трех) экз. на бумажном носителе и 1 (одном) экз. на электронном носителе в формате «PDF» и в редактируемом виде.





	Исполнитель:

Начальник ГНС
ООО «Газэнергосеть Дальний Восток
«___»_________ 2018  года 


Согласовано:
                                                 
	


__________________ С.А. Степанов                                (подпись)


	Главный инженер
ООО «Газэнергосеть Дальний Восток»
«___» _________ 2018  года                                                  
	

__________________Р.Г.  Чернышев
(подпись)
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