ДОГОВОР № __                       __

​​​​​​№ _________                                                                                     «__» _______ 2018г.

        ООО «ЛОГазинвест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бандалетова А.В. действующего на основании Устава, с одной стороны, и

        _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам закупочной процедуры __________________  (протокол от _________2018г. № __), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, а также проверке подземных стальных газопроводов, находящихся в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области, перечисленных в приложениях № 1, № 2 к настоящему Договору.

1.2. Перечень и объем работ, выполняемых Подрядчиком при проведении технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, а также проверке подземных стальных газопроводов, находящихся в неопасной зоне согласовывается сторонами в Приложениях №1, №2, №3 к настоящему Договору.
2. Цена и порядок расчетов по Договору
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется калькуляцией (Приложение № 3 к настоящему Договору)  и составляет _____________________, в том числе НДС – 18% - __________________________.

2.2.  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы ежемесячно в течение 10 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, выставляемых счетов и счет-фактур.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения ч.1 ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ к взаимоотношениям сторон по настоящему Договору не применяются.
3. Срок выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется выполнять работы по настоящему Договору ежемесячно в срок до  28 числа каждого месяца. Периодичность выполнения работ на объектах Заказчика указана в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Договору.
4. Обязанности и права сторон
4.1.Подрядчик обязан:

-  выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и в сроки, указанные в п. 1.1. и 3.1. настоящего  Договора и сдать указанные работы в порядке, установленном действующим законодательством.

-  Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику комплект технической документации (отчет по работе СКЗ, отчет ПЭ, справка о проверке ИФ, протокол измерения удельного электрического сопротивления грунта, техническое заключение, протокол измерения сопротивления растекания тока) о проделанной работе за месяц, а также акт приемки выполненных работ;

-  приступить к выполнению работ после получения от Заказчика комплектов исполнительной документации по защите газопроводов от коррозии и паспортов на оборудование;

-  в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работы, немедленно сообщить об этом Заказчику;
- при выполнении работ, указанных в п. 1.1. и п. 1.2. настоящего Договора обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности на.

4.2.  Заказчик обязан:

 -  передать Подрядчику исполнительную документацию по защите газопроводов от коррозии и паспорта на оборудование;

 -  принять работу Подрядчика и оплатить ее в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора;

 -  после получения акта сдачи-приемки работ подписать его в течение 10-ти дней, либо направить мотивированный отказ от подписания;

4.3.  В случае непринятия Заказчиком мотивированного отказа  от подписания акта сдачи-приема работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и срока их выполнения.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. При завершении работ Подрядчик  предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ.

5.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 10 дней с момента получения результатов работ (отчет по работе СКЗ, отчет ПЭ, справка о проверке ИФ, протокол измерения удельного электрического сопротивления грунта, техническое заключение, протокол измерения сопротивления растекания тока) и акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику оформленный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в приемке выполненных работ.
6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Прочие условия
7.1. Споры между Заказчиком и Подрядчиком по настоящему Договору решаются путем направления претензий, которые должны быть рассмотрены в течение 15 дней. При не достижении согласия или неполучения ответа на претензию в вышеуказанный срок спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Стороны не несут ответственности за невыполнение условий Договора.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются стихийные бедствия, пожар, война или военные операции любого характера, которые Стороны не могли предвидеть или предусмотреть.

8.2. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Стороны обязаны уведомить друг друга о наступлении таких обстоятельств в течение 30 (тридцати дней) дней со дня их наступления. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, стороны должны принять меры с целью определения дальнейших действий по исполнению обстоятельств по настоящему Договору.

                                                    9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _______201_г.
9.2.  Если по причинам, не зависящим от Подрядчика, произойдет изменение сроков

 выполнения работ, то такие изменения должны быть отражены в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, подписанных обеими сторонами.
10.   Юридические адреса Сторон

10.1.  В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

10.2.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1: «Перечень установок защиты»;

Приложение №2: «Список адресов подземных стальных газопроводов сжиженного газа, расположенных в неопасной зоне»;

Приложение №3: «Калькуляция».
	Заказчик: 

ООО  «ЛОГазинвест»

Адрес: 187340, область Ленинградская, 

район Кировский, г. Кировск, ул. Победы, 
д.37, лит. А, А1,а

ИНН 4720025630, КПП 470601001

Р/с  40702810100000004941 

К/с  30101810800000000861

БИК   044030861

ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт Петербург

ОГРН 1064720009750, ОКПО 96151896, ОКВЭД 45.2, 63.12.22, 52.48.35

Тел.: 8(81362) 23-442  факс: 8(81362)21-426
	Подрядчик: 




Генеральный директор                        

  ______________ Бандалетов А.В.                       ____________ 

        М.П.                                                                          М.П.

Приложение № 1

 к договору № _____________ от «__» ________ 2018г.

Перечень установок защиты
	
	
	Всеволожский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	64
	Лад.Озеро д.3
	1 гр. протект
	Протектор
	 
	0,1668

	2
	25
	М.Стан д.5
	КСС-1200
	Катодный
	 
	0,52730

	3
	51
	Новодевяткино д.1/19
	УКЗ-3,0
	Катодный
	 
	0,48093

	4
	59
	Капитолово д.3
	КСС-600
	Катодный
	 
	0,38264

	5
	28
	Лесное д.12
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	0,77855

	6
	63
	Васкелово Коробицына д.12
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	0,26705

	7
	113
	Нюнемяки д.115
	ПАСК-М-3,0
	Катодный
	 
	1,00781

	8
	143
	Гарболово д.262
	ОПС 63/48
	Катодный
	 
	1,65119

	9
	69
	Стеклянный д.37
	В-ОПЕ-М3
	Катодный
	 
	1,91848

	10
	156
	Елизаветинка д.5
	ОПС 63/48
	Катодный
	 
	0,78261

	11
	39
	Нюнемяки д.112
	КСС-600
	Катодный
	Резерв
	

	12
	104
	Гарболово д.267
	ПСК-1,2
	Катодный
	Резерв
	

	13
	8
	Рапполово Центральная д.1
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,09568

	14
	96
	Сертолово-2 д.53
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,21553

	15
	44
	Керро д.6
	3 гр. протект
	Протектор
	 
	0,12343

	
	
	Тосненский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	43
	Гладкое Центральная д.25/2
	ПСК-0,6
	Катодный
	 
	0,31305

	2
	46
	Гладкое Школьная д.6
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	0,12833

	3
	53
	Тарасово д.28
	В-ОПЕ-М4-42-48
	Катодный
	 
	0,33928

	4
	75
	Тарасово д.44
	ОПС-63-48
	Катодный
	 
	0,40777

	5
	93
	Георгиевское д.4
	ОПС-25/24
	Катодный
	 
	0,251

	6
	5
	Пельгора Рычина д.21
	В-ОПЕ-М4-42-48
	Катодный
	 
	1,00659

	7
	6
	Пельгора Школьная д.7
	КСС-1200
	Катодный
	 
	0,2293

	8
	20
	Поги д.1
	КСС-600
	Катодный
	 
	0,22525

	9
	16
	Тельмана, Пионер
	КСС-300
	Катодный
	 
	0,05620

	
	
	Кировский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	75
	Сухое д.7
	В-ОПЕ-М3-63/48
	Катодный 
	Телеметрия
	0,29

	2
	91
	Малукса Новоселов д.32
	КСС-600
	Катодный
	 
	1,12903

	3
	45
	Горы д.2
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	0,18360

	
	
	Киришский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	14
	Пчевжа, Октябрьская д.15
	В-ОПЕ-ТМ1-42/48-У1
	Катодный 
	Телеметрия
	0,85020

	2
	8
	Будогощь Заводская д.83
	ПСК-0,6
	Катодный
	 
	0,39540

	3
	5
	Будогощь Советская д.85
	В-ОПЕ-М4-42/48-У1
	Катодный
	 
	1,76136

	4
	11
	Будогощь Боровая д.4
	В-ОПЕ-М4-42/48-У1
	Катодный
	 
	0,28820

	5
	16
	Кусино д.13
	ПСК-0,6
	Катодный
	 
	0,82281

	
	
	Волховский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	36
	Пороги
	СКЗ-М-3,1
	Катодный
	 
	0,30374

	
	
	Тихвинский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	 
	Березовик д.1
	КСС-1300
	Катодный
	 
	0,11503

	2
	 
	Красава Комсомольская д.4
	В-ОПЕ-М4
	Катодный
	 
	1,90263

	3
	 
	Горка д.16
	ПАСК-3,0
	Катодный
	 
	1,14396

	4
	 
	Шугозеро Советская д.33
	В-ОПЕ-М3 63/48
	Катодный
	 
	0,99775

	
	
	Бокситогорский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	 
	Мозолево
	ПАСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,80092

	2
	 
	Большой Двор
	ПН-ОПЕ М3-42-48-С1
	Катодный
	 
	2,10403

	
	
	Волосовский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	8
	Остроговицы 1-4
	ПМ-10У 3 гр.
	Протектор
	 
	0,084

	 
	 
	Кингисеппский район
	 
	 
	 
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	18
	Куземкино д.1
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	0,74729

	2
	9
	Усть-Луга д.41
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный 
	Телеметрия
	0,40011

	3
	17
	Усть-Луга магазин
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный 
	Телеметрия
	0,39307

	4
	39
	Усть-Луга 75 кв.ж.д.
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный 
	Телеметрия
	0,30

	5
	47
	Усть-Луга д.24
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный 
	Телеметрия
	0,4660

	 
	 
	Ломоносовский район
	 
	 
	 
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	41
	Гора-Валдай, д.106,107
	КСС-300
	Катодный
	 
	0,352

	 
	 
	Сланцевский район
	 
	 
	 
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	20
	Загривье, д.3
	КСС-300
	Катодный
	 
	0,91180

	2
	31
	Большие Поля, спецшкола
	ПСК-0,6
	Катодный
	 
	0,154

	3
	24
	Новоселье, д.3
	КСС-1200
	Катодный
	 
	0,822

	
	
	Лужский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	46
	Луга, Пионерская, д.6
	ПСК-0,6
	Катодный
	 
	0,11920

	2
	27
	Дзержинского, Новая, д.6
	СКЗМ-3,0
	Катодный
	 
	1,01398

	3
	21
	Луга, Нижегородская ,д.128
	КСС-600
	Катодный
	 
	0,1122

	4
	33
	Скреблово д.2
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	0,91759

	5
	37
	Межозерный ТП
	ПСК-3,0
	Катодный
	 
	0,92936

	6
	32
	Володарского, д.3(д.5)
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный 
	Телеметрия
	0,76347

	7
	52
	Серебрянский Лужская д.1
	СКЗМ-5,0
	Катодный
	 
	1,52018

	8
	29
	Турово д,2
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,26480

	9
	30
	Живой ручей д.1
	КСС-600
	Катодный
	 
	0,18788

	10
	9
	Ям-Тесово, д.9
	ПАСК-М-5,0
	Катодный
	 
	1,94566

	11
	31
	Приозерный, д.5
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	1,23677

	12
	16
	Почап д.14
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	1,27385

	13
	
	пос. Осьмино, ул. Ленина, д.63а
	1 гр. протект
	Протектор
	
	0,03998

	14
	
	д. Саба, д. 1а
	1 гр. протект
	Протектор
	
	0,03036

	15
	15
	Разъезд 131 км, д.61
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,0754

	
	
	Выборгский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	66
	Выборг, Гран.Карьерная, 3
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	0,16219

	2
	170
	Торфяновка, д.5Б
	ОПС-100/48
	Катодный
	 
	0,41205

	3
	117
	Кондратьево ,д.6
	В-ОПЕ-М4 63/48
	Катодный
	 
	0,77459

	4
	45
	Харитоново, д.75
	ПСК-М-3,0
	Катодный
	 
	0,25184

	5
	147
	Харитоново, д.88
	СКЗ-М-5
	Катодный
	 
	0,60523

	6
	107
	Селезнево, д.10
	ПСК-5
	Катодный
	 
	1,71167

	7
	103
	Калинина, Сайменское ш.34
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,87455

	8
	143
	Калинина, Школьная, д.6
	ПСК-М-3,0
	Катодный
	 
	0,52353

	9
	113
	Вещево, Торфопредприятие
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный
	Телеметрия
	1,01334

	10
	64
	Возрождение, Ц.у. д.2
	ПСК-1,2
	Катодный
	 
	1,81605

	11
	65
	Возрождение, д.26
	В-ОПЕ-М4 42/48
	Катодный
	 
	0,61810

	12
	59
	Гранитный, Гранитная, д.1а
	КСС-300
	Катодный
	 
	0,14

	13
	61
	Приморск, Выборгское ш.7
	В-ОПЕ-М4 63/48
	Катодный
	 
	3,30356

	14
	51
	Приморск, наб. Лебедева, д.3
	ОПС-50/24
	Катодный
	 
	0,558

	15
	52
	Приморск ,наб. Лебедева, д.7
	ОПС-50/24
	Катодный
	 
	0,210

	16
	68
	Ермилово, д.5
	КСС-300
	Катодный
	 
	1,71465

	17
	2
	Прибылово, д.7
	ПАСК-5,0
	Катодный
	 
	0,99166

	18
	98
	Глебычево, Мира ,д.1
	ОПС-50/24
	Катодный
	 
	0,85385

	19
	35
	Красная Долина, д.33
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	1,44343

	20
	26
	Камышовка, д.4
	КСС-600
	Катодный
	 
	1,05632

	21
	71а
	Рябово, д.3
	ПСК-М-3,0
	Катодный
	 
	0,60620

	22
	162
	Рябово, д.12
	СКЗ-М-3,0
	Катодный
	 
	0,57402

	23
	110
	Рощино, Заречная, д.16
	ПСК-0,6
	Катодный
	 
	0,18739

	24
	40
	Токарево, Кленовая, д.7
	КСС-600
	Катодный
	 
	0,80345

	25
	99
	Дятлово, д.1
	КСС-600
	Катодный
	 
	0,24036

	26
	118
	Житково, д.28а
	СКЗ-М-3,0
	Катодный
	 
	0,99444

	27
	56
	Гаврилово, Центральная, д.34
	ДРП-М1-500
	Дренаж
	 
	3,01094

	28
	187
	Калинина, уч.Придорожный, 2
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,04819

	
	
	Приозерский район
	
	
	
	

	№
	№ 
Реестр
	Адрес установки
	Тип установки
	Тип
	Примечание
	Длина подземного газопровода, км

	1
	7
	Приозерск, Привокзальная, д.5
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,71211

	2
	8
	Приозерск, Ленина, д.70а
	В-ОПЕ-М3 25/24
	Катодный
	Телеметрия
	0,75887

	3
	15
	Приозерск , Ленина, д.4
	КСС-600
	Катодный
	 
	0,46535

	4
	16
	Приозерск, Ленина, д.60а
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,71431

	5
	23
	Приозерск, Калинина, д.22а
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный
	 
	0,94275

	6
	31
	Приозерск, Калинина, д.49
	В-ОПЕ-М4 42/48
	Катодный
	Телеметрия
	1,27350

	7
	28
	Приозерск ,Чапаева, д.26
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	1,28626

	8
	29
	Приозерск, Калинина, д.23
	В-ОПЕ-М3 42/48
	Катодный 
	Телеметрия
	0,55344

	9
	56
	Приозерск, Суворова, д.38
	СКЗ-М-3,0
	Катодный
	 
	1,00142

	10
	30
	Приозерск, Красноармей, д.21
	В-ОПЕ-М4 63/48
	Катодный
	 
	0,888

	11
	46
	Приозерск, Гоголя, д.30
	В-ОПЕ-М4 42/48
	Катодный
	 
	1,24296

	12
	41
	Приозерск , Ленинградская д.5
	СКЗ-М-5,0
	Катодный
	 
	0,83490

	13
	63
	Приозерск , Речная, д.2
	ОПС-63/48
	Катодный
	 
	0,14866

	14
	39
	Кузнечное, Гагарина, д.2
	ПСК-М-3,0
	Катодный
	 
	2,30863

	15
	47
	Кузнечное КНИ-458, д.17
	КСС-1200
	Катодный
	 
	0,16165

	16
	32
	Кузнечное КНИ-458, д.6
	КСС-300
	Катодный
	 
	0,52996

	17
	5
	Кузнечное, Юбилейная, д.6
	СКЗ-М-3,0
	Катодный
	 
	0,31469

	18
	11
	Починок, Леншоссе, д.5
	В-ОПЕ-М4 42/48
	Катодный
	 
	0,185

	19
	20
	Починок, Леншоссе , д.23
	В-ОПЕ-ТМ-1 25
	Катодный 
	Телеметрия
	0,54916

	20
	6
	Коммунары, д.9
	ПСК-0,6
	Катодный
	 
	1,05952

	21
	49
	Мельниково, Ленинградская, д.6
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,47155

	22
	14
	Мельниково, Калинина, д.7
	В-ОПЕ-М4 63/48
	Катодный
	 
	0,65728

	23
	51
	Тракторное, д.19
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,15886

	24
	12
	Плодовое, д.2
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	1,37464

	25
	35
	Громово, д.5
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,56787

	26
	13
	Ромашки, д.7
	В-ОПЕ-М4 42/48
	Катодный
	 
	1,14830

	27
	42
	Суходолье, Центральная, д.6
	В-ОПЕ-М4 42/48
	Катодный
	 
	1,48946

	28
	9
	Петровское, Шоссейная, д.31
	В-ОПЕ-М4 42/48
	Катодный
	 
	1,64627

	29
	48
	Кривко, Урожайная, д.5а
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	1,01722

	30
	10
	Раздолье, д.6
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	0,42592

	31
	54
	Раздолье, д.2
	ОПС 63/48
	Катодный
	 
	0,66714

	32
	4
	Снегиревка, Майская, д.5а
	ПСК-М-1,2
	Катодный
	 
	1,22591

	33
	71
	Рябово, д.9
	КСС-600
	Катодный
	Резерв
	

	34
	134
	Красная долина, д.30
	ПАСК-М-1,2
	Катодный
	Резерв
	

	35
	52
	Громово, д.7
	ОПС 50/24
	Катодный
	Резерв
	

	36
	2
	Кузнечное КНИ-458, д.7
	КСС-600
	Катодный
	Резерв
	

	37
	33
	Громово, д.6
	ЭДП-500
	Дренаж
	 
	0,06179

	38
	13
	Приозерск ,Северопарковая, д.3
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,19977

	39
	56а
	Приозерск, Суворова, д.38
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,38414

	40
	40
	Приозерск, Комсомольская, д.3
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,13299

	41
	26
	Приозерск, Калинина, д.13
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	0,52481

	42
	
	г. Приозерск, ФГУП "ГосНИИПП"
	2 гр. протект
	Протектор
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого станций защиты:

станции катодной защиты: 118 шт

станции протекторной защиты: 27 групп на 14 адресах

станции дренажной защиты: 2 шт

изолирующие фланцевые соединения: 729 шт

Итого работ по станциям защиты:

1) Технический осмотр станций катодной защиты. Периодичность выполнения работ: ежемесячно, 2 (два) раза в месяц. Всего за год – 2832.
2) Проверка эффективности работы катодных установок защиты. Периодичность выполнения работ: 2 (два) раза в год. Всего за год – 236.

3) Технический осмотр станций протекторной защиты. Периодичность выполнения работ: 2 (два) раза в год. Всего за год – 54.
4) Технический осмотр станций дренажной защиты. Периодичность выполнения работ: ежемесячно, 4 (четыре) раза в месяц. Всего за год – 96.
5) Проверка эффективности работы дренажных установок защиты. Периодичность выполнения работ: 2 (два) раза в год. Всего за год – 4.
6) Проверка исправности изолирующих фланцевых (муфтовых) соединений на вводах газопровода с выдачей заключения. Периодичность выполнения работ: 1 (один) раз в год. Всего за год – 729.
	
	
	
	
	
	
	


 Заказчик:                                                                Подрядчик:

 ООО «ЛОГазинвест» 

 

 Генеральный директор                        

  ______________ Бандалетов А.В.                 ____________ 

         М.П.                                                                 М.П.
Приложение № 2
 к договору № _____________ от «__» ________ 2018г.

Список адресов 

подземных стальных газопроводов сжиженного газа, 

расположенных в неопасной зоне
	№ п/п
	АДРЕС
	Эксплуат. № ГУ СУГ
	Длина, м
	Кол-во измерений
	Кол-во ИФ
	Кол-во ГУ

	Выборгский район

	1
	г.Светогорск, ул.Кирова д.31
	117
	87
	2
	3
	1

	2
	п.Сосновый Бор, д.10
	60
	242
	2
	5
	1

	3
	п.Отрадное
	26
	373
	2
	6
	1

	4
	п.Зеленый холм
	61
	134
	2
	6
	1

	5
	п.Цвелодубово, ул.Советская
	200
	68
	2
	3
	1

	6
	п. Каменка, д. 71, п. Каменка, д. 75
	111,112
	3687
	18
	88
	2

	7
	г. Выборг, ул. Рубежная, д. 70
	ГНС
	-
	-
	-
	1

	
	Итого: 7 адресов
	
	4591
	28
	111
	8

	Приозерский район

	1
	п. Севастьяново, ул. Новая, д. 1
	37
	568
	3
	16
	1

	2
	п. Запорожское, ул. Советская, д.10
	74
	1361
	5
	25
	1

	3
	п. Сторожевое, д. 300
	48
	107
	2
	3
	1

	4
	п. Саперное, ул.Школьная, д.7, 8, 9, 10
	7,21,53, 104
	3406
	12
	53
	4

	
	Итого: 4 адреса
	
	5442
	22
	97
	7

	Всеволожский район

	1
	п. Лехтуси, д. 1, п. Лехтуси, д. 3
	7,8
	553
	3
	11
	2

	2
	Пос. Кузьмоловский, ул. Рядового Иванова, д.4В
	ГНП
	-
	-
	-
	1

	
	Итого: 2 адреса
	
	553
	3
	11
	3

	Лужский район

	1
	п.Спицино, Дом отдыха «Луга»
	68
	137
	2
	3
	1

	2
	п.Осьмино
	8
	771
	3
	24
	1

	3
	п.Торошковичи
	17
	824
	4
	24
	1

	4
	г. Луга, Северная промзона, 

Ленинградское шоссе, д. 42
	ГНС
	-
	-
	-
	1

	5
	г. Луга, Северная промзона, 

Ленинградское шоссе, д. 42
	АГЗС
	-
	-
	-
	1

	
	Итого: 5 адресов
	
	1732
	9
	51
	5

	Кингисеппский район, г. Сосновый Бор

	1
	п.Кошкино д.1
	10
	278
	2
	1
	1

	2
	п.Вистио, с/х «Балтика»
	3
	318
	2
	1
	1

	3
	п.Вистино, ул.Лесная
	2
	460
	2
	1
	1

	4
	Г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д.19
	АГЗС
	-
	-
	-
	1

	
	Итого: 4 адреса
	
	1056
	6
	3
	4

	Ломоносовский район

	1
	п. Шепелево, д. 23А
	1
	48
	2
	3
	1

	
	Итого: 1 адрес
	
	48
	2
	3
	1

	Тихвинский район

	1
	п.Коськово, с/з «Исаковский»
	15
	592,28
	3
	12
	1

	2
	г.Тихвин, ул.Советская д.156, 156а
	2
	121,9
	2
	3
	1

	3
	п.Царицино Озеро
	4
	383,75
	2
	8
	1

	4
	п.Пашозеро
	11
	683,8
	3
	12
	1

	5
	п.Ганьково
	9
	695,36
	3
	16
	1

	6
	д.Бор, с/х «Тихвинский»
	5,6,7
	2088,77
	8
	21
	3

	
	Итого: 6 адресов
	
	4322,86
	21
	72
	8

	Лодейнопольский район

	1
	п.Яровщина
	14
	711,35
	4
	14
	1

	2
	п.Рассвет, д.1-4
	12
	384,02
	2
	12
	1

	3
	п.Рассвет, д.5,6
	16
	220,9
	2
	8
	1

	4
	п.Алеховщина, д.26,28
	20
	643
	3
	6
	1

	5
	п.Алеховщина, д.32,34
	26
	451,14
	2
	8
	1

	6
	д.Тервиничи, д.21,23
	22
	204,53
	2
	6
	1

	7
	г. Лодейное поле,  Республиканский тракт, д. 22
	ГНС
	-
	-
	-
	1

	
	Итого: 7 адресов
	
	2614,94
	15
	54
	7

	Подпорожский район

	1
	п.Вознесенье, ул.Лесная д.22
	31
	247,12
	2
	8
	1

	2
	п.Вознесенье, ул.Молодежная д.8
	27
	428,85
	2
	4
	1

	
	Итого: 2 адреса
	
	675,97
	4
	12
	2

	Бокситогорский район

	1
	п.Анисимово, д.5-9
	7
	638,76
	3
	11
	1

	2
	д.Климово, д.1-12
	4
	1232,73
	5
	19
	1

	
	Итого: 2 адреса
	
	1871,49
	8
	30
	2

	Тосненский район

	1
	ОАО им.Тельмана, отд.Дружное (п.Пустынка,д.1)
	34
	129
	2
	4
	1

	2
	п.Коркино, д.1-4
	2
	322
	2
	8
	1

	
	Итого: 2 адреса
	
	451
	4
	12
	2

	Кировский район

	1
	г. Кировск, ул. Победы, д. 38
	ГНП
	-
	-
	-
	1

	
	Итого: 1 адрес
	
	-
	-
	-
	1

	Волховский район

	1
	г.Волхов, Мурманские ворота, д.1
	10
	553,09
	3
	8
	1

	2
	г.Волхов, ул.Мирошниченко д.1
	11
	62,7
	2
	2
	1

	3
	г.Новая Ладога, в/ч 41713, д.3,4
	18
	172
	2
	1
	1

	4
	п.Хвалово, д.1
	15
	860,10
	4
	4
	1

	5
	г.Сясьстрой, ул.Центральная д.14
	14
	475,42
	2
	2
	1

	6
	п.Паша
	8
	1103,92
	5
	34
	1

	7
	п.Селиваново, ул.Школьная д.14
	19
	845,20
	4
	1
	1

	8
	г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д.1а
	АГЗС
	-
	-
	-
	1

	
	Итого: 8 адресов
	
	4072,43
	22
	52
	8

	Гатчинский район

	1
	Пгт. Сиверский, Санаторный переулок д.2
	12
	59
	2
	2
	1

	2
	П. Высокоключевой, Большой пр. д.37
	19
	139
	2
	4
	1

	3
	П.Тихковицы д.3
	20
	253
	2
	4
	1

	4
	П.Никольское, ул.Миньковского д.1
	21
	35
	2
	2
	1

	5
	П.Дружноселье, ул. Зеленая д.4а
	28
	73
	2
	3
	1

	
	Итого: 5 адресов
	
	559
	10
	15
	5

	ВСЕГО: 56 адресов
	
	27989,69
	154
	523
	63


Итого работ по газопроводам в неопасной зоне:

1) Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками от 200м до 500м.  Периодичность выполнения работ: 1 (один) раз в год. Всего за год – 154.
2) Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении «земля-металлическое сооружение». Периодичность выполнения работ: 1 (один) раз в год. Всего за год – 154.
3) Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения. Периодичность выполнения работ: 1 (один) раз в год. Всего за год – 523.
4) Измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств ГУ. Периодичность выполнения работ: 1 (один) раз в год. Всего за год – 63.
Заказчик:                                                                Подрядчик:

ООО «ЛОГазинвест» 

 

Генеральный директор                        

 ______________ Бандалетов А.В.                        ____________ 

             М.П.                                                                 М.П.

Приложение № 3
 к договору № _____________ от «__» ________ 2018г.

Калькуляция
	№ п/п
	Наименование работ
	Количество, шт.
	Стоимость за единицу без НДС, руб.
	Сумма без НДС, руб.

	1
	Технический  осмотр станций катодной защиты 
	2832
	
	

	2
	Проверка эффективности работы катодных установок защиты
	236
	
	

	3
	Технический осмотр станций протекторной защиты
	54
	
	

	4
	Технический осмотр станций дренажной защиты
	96
	
	

	5
	Проверка эффективности работы дренажных установок защиты
	4
	
	

	6
	Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками от 200м до 500м
	154
	
	

	7
	Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении «земля-металлическое сооружение»
	154
	
	

	8
	Измерение сопротивления растекания тока заземляющих устройств ГУ
	63
	
	

	9
	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения
	1252
	
	

	Итого без НДС, руб
	

	НДС
	

	Итого с НДС, руб
	


Заказчик:                                                                Подрядчик:

ООО «ЛОГазинвест» 

 

Генеральный директор                        

______________ Бандалетов А.В.                 ____________ 

             М.П.                                                                 М.П.

