Приложение №1 к Техническому заданию


ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Разработка документации  на Техническое перевооружение (устройство системы контроля параметров СУГ (ПИР)) ГНС Луга

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание  требований

	1.1.
	Наименование организации Заказчика
	ООО «ЛОГазинвест» 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 37, литера А, А1, а.

	1.2.
	Эксплуатирующая организация
	ООО «ЛОГазинвест» 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 37, литера А, А1, а.

	1.3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1.4.
	Адрес объекта
	Ленинградская обл., г. Луга, Северная промзона, ул. Ленинградское шоссе д. 42.

	1.5.
	Наименование организации – Подрядчика
	 Определяется открытым запросом предложений

	1.6.
	Цель проектирования
	Выполнение технического перевооружения ГНС устройство системы контроля параметров СУГ

	1.7.
	Сроки выполнения
	не более 60 календарных дней с момента оплаты авансового платежа

	1.8.
	Разрабатываемая проектная продукция
	Документация на техническое перевооружение, включая необходимые проектные изыскания (необходимость и объем проводимых предпроектных изысканий согласовывается с заказчиком письменно).

	2.
	Описание объекта:

	2.1.
	Режим работы объекта технического перевооружения
	Режим работы станции: Круглогодичный, односменный (800 – 1700час.).

	2.2.
	Условия работы объекта
	Соответствуют климатическим условиям района дислокации объекта.

	3.1.
	Объем выполняемой проектной продукции
	В составе документации должны быть разработаны:
· Пояснительная записка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
· Подраздел: Система электроснабжения;
· Подраздел: Сети связи;
· Подраздел: Технологические решения.
· Основной комплект рабочих чертежей:
· Общие данные по рабочим чертежам;
· Схемы автоматизации;
· Принципиальные электрические схемы;
- Схемы соединений и подключения внешних проводок;
-	Кабельный журнал;
-	Схемы расположения оборудования и внешних проводок;
-	Чертежи установок средств автоматизации;
-	Схема организации питания электрооборудования и схема системы заземления оборудования.
•	Спецификация оборудования, изделий и материалов;
•	Сметная документация;
•	Ведомости объемов работ;
•	Прилагаемые документы: 
- Опросные листы на оборудование, приборы и карты заказа на электроаппараты (оборудование, контроллеры, преобразователи сигналов и т.д.), а также используемое программное обеспечение заполняемые по формам и указаниям производителей или поставщиков.
Проектной документацией определить:
- сложность системы управления,
- количество каналов управления, 
- состав пусконаладочных работ.

	3.2.
	Документацию выполнить в соответствии:

	· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
· ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
· ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;
· ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
· ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерения. Единицы величин;
· Р 3112199-1094-03 «Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе».

	3.3.
	Принятые технические решения, должны соответствовать требованиям:
	· Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558;
· Правила устройства электоустановок (ПУЭ);
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими нормативными документами.
· Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов, конструкций и оборудования.
· Выбор материалов и оборудования производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших финансовых затрат, согласно цен на текущий момент.

	4.
	Требования к заземлению
	Выполнить систему защитного заземления в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов ГОСТ 50571 (часть 5), ПУЭ гл.1.7. Устройство защитного заземления выполнить согласно требованиям инструкции по монтажу защитного заземления, зануления электроустановок систем автоматизации РМ 4-200-82 и требованиями заводов изготовителей.

	5.
	Требование к оборудованию и материалам
	Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП и другим действующим нормативным документам.
Средства измерения и автоматики должны быть сертифицированы на территории РФ, иметь требуемые виды климатического исполнения и взрывозащиты, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения и свидетельства о поверке.

	5.1.
	Дополнительные требования к проектируемому оборудованию

	Выполнить Документацию по установке системы контроля параметров СУГ построенную на базе многофункционального комплекса телеметрии ООО «СервисСофт» в составе:
Уровнемер ПМП-201 (с поплавком измерения плотности СУГ) – 14 шт. 
Датчик давления СЕНС ПД – 14  шт.
Многофункциональный комплекс телеметрии МКТ-Ш-С-СИ v.LPG-М1 – 1 шт.
Коробка соединительная взрывозащищенная
(количество определить проектом). 
Программное обеспечение «Монитор Телеметрии 2», разработанное  ООО «СервисСофт»– 1 шт.
Предусмотреть проектом:
· измерение плотности СУГ в резервуаре при помощи поплавка плотности;
· измерение давления паровой фазы внутри резервуара хранения СУГ;
· измерение температуры жидкой и паровой фазы СУГ в резервуаре хранения;
· передачу данных с системы контроля параметров СУГ «СЕНС» на автоматизированное рабочее место оператора, с обеспечением автоматического создания исторических архивов по всем измеряемым и вычисляемым параметрам за период не менее 6 месяцев;
· выполнение требования п. 8.35 СП 156.13130.2014 по автоматическому прекращению операций наполнения резервуаров при превышении предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ);
· обеспечение световой и звуковой сигнализации в операторной и на технологической площадке при достижении 85% объема резервуара СУГ, давления паровой фазы 1,6 МПа.
· работы по прокладке необходимых кабелей и установке оконечного оборудования (розетки, коробки, клемники и т.д.);
· работы по прокладке информационной сети и сети электропитания, внутри и снаружи операторной.

	6.
	Требования к эксплуатации и надежности
	Оборудование должно обеспечивать круглогодичный, круглосуточный режим работы.
Все элементы кабельной сети должны иметь маркировку в соответствии с кабельным журналом.

	7.
	Требования по ассимиляции производства
	Технологические решения должны приниматься с учетом расположения существующих объектов и технологического оборудования.

	8.
	Согласование применяемых технических решений при проектировании
	Все технические решения, применяемые при проектировании, согласовываются с Заказчиком письменно.
Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

	8.1.
	Согласование документации
	Документация подлежит согласованию с заказчиком до ее передачи на экспертизу промышленной безопасности.

	9.
	Требования по согласованию проекта и экспертизе документации
	Экспертиза проекта проводится за счет Подрядчика и его силами. Заказчик привлекается исключительно в тех случаях, когда такое участие требует действующее законодательство РФ.
Согласовывать с Заказчиком до направления на согласование с государственными органами, органами местного самоуправления, иными компетентными лицами и проведения экспертизы промышленной безопасности (если проведение экспертизы требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или в случае предъявления Заказчиком требования о проведении экспертизы) рабочую документацию. В случае если указанная документация не была согласована Заказчиком, то за свой счет внести необходимые изменения (доработки) и повторно представить ее на согласование Заказчику.
Обеспечить получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности документации.
При наличии замечаний к переданной на согласование документации в органах, указанных в ТЗ, Проектировщик обязан за свой счет внести в нее изменения, согласовать внесенные изменения с Заказчиком и повторно представить документацию на согласование уполномоченным лицам (включая проведение экспертизы промышленной безопасности и получение положительного заключения).
Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальной Службе Ростехнадзора.




Согласовано:

Заместитель генерального директора- 
главный инженер                                      ________________ А.И. Трофимов                   
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